

Wrocław, 31.01.2022

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia

Dotyczy: zmiany treści SWZ w postępowaniu nr ZP/1/TP/2022 Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Zmiana nr 1

§ 14 ust. 1 pkt 11 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

„za zmianę projektanta w specjalności mostowej lub kierownika budowy w specjalności mostowej w warunkach opisanych w § 4 ust. 18 i 19 Umowy na inną osobę, aniżeli wskazaną w Ofercie, która posiada doświadczenie mniejsze aniżeli ocenione w Ofercie (w ramach kryterium oceny ofert) doświadczenie wskazanej w Ofercie osoby, Zamawiający obciąża Wykonawcę karą umowną - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień pełnienia funkcji przez takiego zmienionego Kierownika budowy,”

Zmiana nr 2

§ 18 ust. 2 wzoru Umowy część zapisu o brzmieniu:

„jeżeli po miesiącu, w którym upływa 12 miesięcy od podpisania Umowy (lub dokonania otwarcia ofert – jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert) wystąpi dalszy wzrost cen wysokości stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ogłaszanej przez Izbę Projektowania Budowlanego o 0,25%, to Wykonawca może domagać się podwyższenie wynagrodzenia za prace projektowe, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie po dacie, z którą nastąpił wzrost. Podwyższenie wynagrodzenia odnosi się do usług opłaconych w tym miesiącu, w którym wystąpiła wyżej opisana zmiana oraz w kolejnych okresach dodatkowo (poza wzrostem wynikającym z zastosowania Bazowego Wskaźnika Waloryzacyjnego) i nastąpi o procentowy wzrost stawki, który wystąpił w stosunku do miesiąca, który był brany pod uwagę jako ostatni przy ustalaniu Bazowego Wskaźnika Waloryzacyjnego;”

zostaje oznaczony jako ust. 1 pkt b)

a § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Jeśli w okresach opisanych w ust. 1 pkt a) i b) powyżej nastąpi spadek wysokości stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ogłaszanej przez Izbę Projektowania Budowlanego powyższe zapisy ust. 1 pkt a) i b) znajdują odpowiednie zastosowanie do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.”

Zmiana nr 3

§ 15 ust. 2 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w następujący sposób:

- 1) pierwsza transza w wysokości*
- 2) druga transza w wysokości*
- 3) trzecia transza w wysokości*
- 4) czwarta transza w kwocie pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy - po zakończeniu realizacji inwestycji (zakończeniu II Etapu Inwestycji); w ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie wypłacona pozostała część dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład określonego w Promesie (pomniejszonego o kwotę wypłaconą w poprzedniej transzy), ta część wynagrodzenia zostanie wypłacona w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego, to jest od dnia podpisania **Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji**, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 15 Umowy.

Procentowe zaawansowanie realizacji Umowy będzie określane po zakończeniu każdego miesiąca jej wykonywania protokołem zaawansowania realizacji Umowy, przy uwzględnieniu zaawansowania realizacji poszczególnych elementów przedmiotu Umowy i ich udziału finansowego w całości wynagrodzenia, przy uwzględnieniu danych z Zestawienia Kosztów Zadania. Ustalenia będą dokonywać wspólnie Koordynator Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawca. W przypadku sporu dla celów wypłaty poszczególnych transz wynagrodzenia Zamawiający przyjmie stopień zaawansowania potwierdzony przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego.”

* jednostka redakcyjna zostanie uzupełniona po wyborze Wykonawcy przy uwzględnieniu ceny jego oferty zgodnie z pkt 24 Instrukcji dla Wykonawców

Zmiana nr 4

§ 17 ust. 3 wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający przewiduje możliwość zmiany § 15 ust. 2 Umowy poprzez:

- 1) zmniejszenie wartości poszczególnych transz wynagrodzenia w sytuacji, w której będzie to konieczne z uwagi na zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami umowy, aby dostosować poszczególne transze wynagrodzenia w następujący sposób:
 - a) w przypadku, gdy pierwotnie określone wynagrodzenie Wykonawcy jak i wynagrodzenie po obniżeniu przekracza kwotę 4 994 160,00 zł brutto - procentowe wysokości poszczególnych transz ulegają zmniejszeniu wówczas, jeśli przed dokonaną zmianą zostały już wypłacone poszczególne transze, tak, aby zachować identyczny współczynnik procentowany jak określono pierwotnie w § 15 ust. 2 Umowy sumy transz pierwszej i trzeciej oraz drugiej i czwartej w całości wynagrodzenia;
 - b) w przypadku, gdy pierwotnie określone wynagrodzenie Wykonawcy przekracza kwotę 4 994 160,00 zł brutto, a wynagrodzenie po obniżeniu jest równe lub niższe od kwoty 4 994 160,00 zł brutto - procentowe wysokości poszczególnych transz ulegają zmniejszeniu, tak, aby zachować identyczny współczynnik procentowany sumy transz pierwszej i trzeciej oraz drugiej i czwartej w całości wynagrodzenia (i o ile możliwe wartość poszczególnych transz), jak to przewidziano w dokumentacji postępowania dla sytuacji, w której wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynikające z Oferty Wykonawcy jest równe lub niższe niż kwota 4 994 160,00 zł, a wysokość transzy drugiej (o ile przed zmianą wynagrodzenia nie została już wypłacona) ulega obniżeniu do połowy kwoty dofinansowania, która to kwota dofinansowania będzie równa 95% wynagrodzenia Wykonawcy; procent zaawansowania uprawniający do wypłaty transzy trzeciej wynagrodzenia zostanie określony poprzez zsumowanie wartości uprawniającej do transzy pierwszej i drugiej,
- 2) zwiększenie wartości poszczególnych transz (lub dodanie nowych transz) w sytuacji, w której jest to konieczne z uwagi na podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami umowy, aby dostosować poszczególne transze wynagrodzenia w następujący sposób:
 - a) w przypadku, gdy pierwotnie określone wynagrodzenie Wykonawcy jak i wynagrodzenie po podwyższeniu przekracza kwotę 4 994 160,00 zł brutto - procentowe wysokości poszczególnych transz ulegają zwiększeniu wówczas, jeśli przed dokonaną zmianą zostały już wypłacone poszczególne transze, tak, aby zachować identyczny współczynnik procentowany jak określono pierwotnie w § 15 ust. 2 Umowy sumy transz pierwszej i trzeciej oraz drugiej i czwartej w całości wynagrodzenia;
 - b) w przypadku, gdy pierwotnie określone wynagrodzenie Wykonawcy jest równe lub niższe niż kwota 4 994 160,00 zł brutto, a wynagrodzenie po podwyższeniu jest wyższe od kwoty 4 994 160,00 zł brutto - procentowe wysokości poszczególnych transz ulegają zwiększeniu, tak, aby zachować identyczny współczynnik procentowany sumy transz pierwszej i trzeciej oraz drugiej i czwartej w całości wynagrodzenia (i o ile możliwe wartość poszczególnych transz) jak to przewidziano w dokumentacji postępowania dla sytuacji, w której wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynikające z Oferty Wykonawcy jest wyższe niż kwota 4 994 160,00 zł),
 - c) w przypadku, gdy przed podwyższeniem wynagrodzenia zostały już wypłacone transze pierwsza i trzecia, zostanie wprowadzona kolejna transza wynagrodzenia (obejmująca kwotę zwiększenia wynagrodzenia stanowiącego udział własny Zamawiającego) wypłacana po wykonaniu dodatkowych robót (lub po uznaniu rozszczenia Wykonawcy).

Zmiana nr 5

§ 24 ust. 3 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

Podpisując niniejszą umowę Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach przedkładanych przez Wykonawcę przed dniem podpisania niniejszej Umowy, a mających na celu wykazanie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotów trzecich, o których mowa w art. 118 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz podwykonawców pozostają aktualne na dzień podpisania umowy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w dniu podpisania umowy w bazach danych, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do Wykonawcy, podmiotów trzecich, o których mowa w art. 118 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz podwykonawców są zgodne ze stanem faktycznym.”

Zmiana nr 6

W punkcie 24 Instrukcji dla Wykonawców dopisuje się tekst:

„§ 15 ust. 2 Umowy zostanie uzupełniony po wyborze Wykonawcy przy uwzględnieniu ceny jego oferty
W sytuacji, w której wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynikające z Oferty Wykonawcy jest równe lub niższe niż kwota 4 994 160,00 zł do Umowy zostanie wprowadzony § 15 ust. 2 o następującym brzmieniu:
„Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w następujący sposób:

- 1) pierwsza transza w wysokości 2,5% wynagrodzenia Wykonawcy po osiągnięciu zaawansowania realizacji Umowy (prac projektowych i robót) na tym poziomie, jednak w żadnym wypadku nie szybciej niż w styczniu 2023 roku,
- 2) druga transza w wysokości 47,50 % wynagrodzenia, jednak w żadnym wypadku nie więcej niż 2.372.226,00 zł brutto po osiągnięciu zaawansowania realizacji Umowy (prac projektowych i robót) na poziomie 50% (zakończenie Etapu I Inwestycji); w ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie wypłacone dofinansowanie uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 50% tego dofinansowania określonego w Promesie; dokumenty rozliczeniowe oraz faktura lub faktury zostaną wystawione zgodnie z instrukcjami Zamawiającego, tak, aby zapewnić zgodność rozliczeń z zasadami wynikającymi z regulacji dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych;
- 3) trzecia transza w wysokości 2,5% wynagrodzenia Wykonawcy po osiągnięciu zaawansowania realizacji Umowy (prac projektowych i robót) na poziomie 52,5%,
- 4) czwarta transza w kwocie pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy - po zakończeniu realizacji inwestycji (zakończenie II Etapu Inwestycji); w ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie wypłacona pozostała część dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład określonego w Promesie (pomniejszonego o kwotę wypłaconą w poprzedniej transzy), ta część wynagrodzenia zostanie wypłacona w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego, to jest od dnia podpisania **Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji**, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 15 Umowy."

W sytuacji, w której wynagrodzenie Wykonawcy przekracza kwotę 4 994 160,00 zł brutto § 15 ust. 2 będzie mieć następujące brzmienie:

- 1) pierwsza transza w wysokości* wynagrodzenia Wykonawcy po osiągnięciu zaawansowania realizacji Umowy (prac projektowych i robót) na tym poziomie, jednak w żadnym wypadku nie szybciej niż w styczniu 2023 roku,
- 2) druga transza w wysokości 2.372.226,00 zł brutto, to 1 928 639,02 zł netto oraz VAT (23%) 443 586,98 zł - po osiągnięciu zaawansowania realizacji Umowy (prac projektowych i robót) na poziomie 50% (zakończenie Etapu I Inwestycji); w ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie wypłacone dofinansowanie uzyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 50% tego dofinansowania określonego w Promesie; dokumenty rozliczeniowe oraz faktura lub faktury zostaną wystawione zgodnie z instrukcjami Zamawiającego, tak, aby zapewnić zgodność rozliczeń z zasadami wynikającymi z regulacji dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych;
- 3) trzecia transza w wysokości wynagrodzenia Wykonawcy po osiągnięciu zaawansowania realizacji Umowy (prac projektowych i robót) na poziomie**%,
- 4) czwarta transza w kwocie pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy - po zakończeniu realizacji inwestycji (zakończenie II Etapu Inwestycji); w ramach tej transzy wynagrodzenia zostanie wypłacona pozostała część dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład określonego w Promesie (pomniejszonego o kwotę wypłaconą w poprzedniej transzy), ta część wynagrodzenia zostanie wypłacona w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego, to jest od dnia podpisania **Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji**, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 15 Umowy.

gdzie:

- * wysokość % wynagrodzenia wypłacanego w ramach transz: pierwszej oraz trzeciej zostanie określona w taki sposób, aby zapewnić równą wypłatę w tych transzach udziału własnego Zamawiającego stanowiącego nadwyżkę ponad wartość 4 744 452,00 zł brutto,
- ** procent zaawansowania uprawniający do wypłaty transzy trzeciej wynagrodzenia zostanie określony poprzez zsumowanie wartości procentowej zaawansowania uprawniającej do transzy pierwszej i drugiej"

Zmiana nr 7

Zamawiający uchyla treść Załącznika nr 1a do IDW Zestawienie kosztów zadania i zastępuje nowym brzmieniem- Zmieniony Załącznik nr 1a Zamawiający publikuje na www.wi.wroc.pl.

Zmiana nr 8

Zamawiający uchyla treść Załącznika nr 2 do IDW Wzór Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i zastępuje nowym brzmieniem. Zmieniony Załącznik nr 2 do IDW Zamawiający publikuje na www.wi.wroc.pl.

Zmiana nr 9

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert na dzień 07.02.2022r. godzina: 09:00
- otwarcia ofert na dzień 07.02.2022r. godzina: 12:00
- termin związania ofertą na dzień 08.03.2022 r. (zmianie ulega punkt 19 Instrukcji dla Wykonawców).

**W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Z poważaniem

Magdalena Świątek
Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych

Załącznik nr 1a
Wzór Zestawienia kosztów zadania

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP/1/TP/2022

Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa – Francuska we Wrocławiu

1. Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

2. Wykonawca:

lp.	nazwa(y) Wykonawcy(ów)	adres(y) Wykonawcy(ów)
1.		
2.		

3. Zestawienie kosztów zadania.

Płatności za pozycje zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, zgodnie z poniższą tabelą. Opisy poszczególnych pozycji podanych w zestawieniu kosztów zadania nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Kontraktu na wykonanie Robót i usług, które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach. W przypadku podjęcia przez Strony decyzji w trakcie realizacji zadania o rezygnacji z wykonania wskazanej pozycji, Wykonawcy nie będzie należna płatności za tę pozycję. Oznacza to, iż płatności za pozycje ryczałtowe będą realizowane tylko w przypadku ich wykonania. VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki zostaną wpłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków oraz zgodnie z międzynarodowymi umowami dotyczącymi realizacji związanych z wykorzystaniem środków z UE. Niezależnie od ograniczeń jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w zestawieniu kosztów zadania i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do zestawienia kosztów zadania dotyczą Robót i usług zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego kontraktu i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje.

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane, decyzje administracyjne wraz z opłatami za nie, inne decyzje i uzgodnienia wraz z opłatami i pozostałe nie wymienione, a wymagane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania i wykonania, w sposób kompletny pod każdym względem całości robót składających się na zadanie inwestycyjne i zgodnie Kontraktem. O ile zestawienie kosztów zadania nie przewiduje innych pozycji, należy przewidzieć odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych kosztach zadania na wszelkie ponoszone koszty związane. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne są dla osiągnięcia wymaganych parametrów technologiczno-użytkowych, nawet jeżeli elementy te nie zostały wymienione w dokumentacji lub zestawieniu kosztów zadania. Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w zestawieniu kosztów zadania, muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania prac opisanych w Kontrakcie. Wszelkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno) odnoszące się do niniejszego Kontraktu jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w zestawieniu kosztów zadania, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Kontraktu należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. W zestawieniu kosztów zadania należy podać kwoty i stawki w PLN dla wszystkich pozycji. O ile Wykonawca pominie cenę danej pozycji zakłada się, że została ona zawarta w innym miejscu w podanych przez niego kwotach bądź stawkach. Zmiany w zestawieniu kosztów zadania, jak również dodanie nowych pozycji nie są dozwolone. Kwoty i stawki wpisane do zestawienia zostaną wykorzystane na etapie obliczania należnych płatności przejściowych oraz przy wycenie zmian. Zapłata nastąpi za faktycznie wykonane prace projektowe i Roboty.

L.p.	opis	podstawa	netto
I	II	III	IV
Prace projektowe			
1	dokumentacja projektowa	ryczałt	

2	SUMA PRAC PROJEKTOWYCH			
Roboty budowlane				
Prace przygotowawcze				
3	przygotowanie zaplecza i placu budowy <i>(wartość pozycji nie może przekroczyć 1% pozycji L.p. 15 kol. IV)</i>		ryczałt	
4	utrzymanie zaplecza i placu budowy <i>(wartość pozycji nie może przekroczyć 8% pozycji L.p. 15 kol. IV)</i>		ryczałt	
5	likwidacja zaplecza i placu budowy <i>(wartość pozycji nie może przekroczyć 1% pozycji L.p. 15 kol. IV)</i>		ryczałt	
6	SUMA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH (suma poz. 3 – 5)			
Budowa kładki wraz z infrastrukturą				
7	wykonanie przyczółków		ryczałt	
8	wykonanie przęsła kładki		ryczałt	
9	pochylnie		ryczałt	
10	oświetlenie		ryczałt	
11	mur oporowy		ryczałt	
12	roboty teletechniczne		ryczałt	
13	umocnienie skarp i wałów		ryczałt	
14	humusowanie i obsianie trawą		ryczałt	
15	SUMA BUDOWY KŁADKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (suma poz. 7 – 14)			
Inne prace towarzyszące				
16	miejskie tablice informacyjne i pamiątkowe (projekt i montaż)		ryczałt	
17	tablica informacyjna Programu Polski Ład (projekt i montaż)		ryczałt	
18	SUMA INNYCH PRAC TOWRZYSZĄCYCH (suma poz. 16-17)			
19	SUMA WARTOŚCI NETTO (suma poz. 2 oraz 6 oraz 15 oraz 18)			
20	WARTOŚĆ VAT od poz. 19			
21	WARTOŚĆ BRUTTO (suma poz. 19 oraz poz. 20)			

4. Podpisy(y):

lp.	nazwa(y) Wykonawcy(ów)	nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów)	pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	miejsce i data
1.					
2.					

Załącznik nr 2
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
ZP/1/TP/2022
Oświadczenia Wykonawcy składane na potrzeby postępowania Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Ślężę w ciągu ul. Trawowa – Francuska we Wrocławiu
I. Zamawiający:
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.** z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019

II. Wykonawca:

Lp.	nazwa(y) Wykonawcy(ów)/podmiotów udostępniających zasoby ¹	adres(y) Wykonawcy(ów)/ podmiotów udostępniających zasoby
1.		

1. Oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. IDW.	TAK []	NIE []
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.	TAK []	NIE []
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.	TAK []	NIE []
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.	TAK []	NIE []
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp.	TAK []	NIE []
W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 lub 109 ust. 1 pkt 4) lub 8) lub 10) ustawy Pzp czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki oraz wskazać postawę prawną wykluczenia:	TAK []	NIE []

2 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

2.1 Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

2.2 Niniejszym działając na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy pzp wskazuję, że podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt orazIDW dot. Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby², znajdują się w posiadaniu Zamawiającego ponieważ zostały złożone w postępowaniu nr Jednocześnie niniejszym potwierdzam ich prawidłowość i aktualność.

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić

2.3 Niniejszym działając na podstawie art. 274 ust. 4 ustawy pzp wskazuję, że Zamawiający może uzyskać dostęp do podmiotowych środków dowodowych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, niniejszym wskazuję dane umożliwiające dostęp do tych środków:

.....

Rodzaj przedsiębiorstwa³:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴
Czy wykonawca jest małym przedsiębiorstwem?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁵
Czy wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁶

III. Podpis(y) Wykonawcy(ów)

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)	Miejscowość i data

³ Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. **Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. **Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. **Średnie przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁴ Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.

⁵ Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.

⁶ Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.