

Wrocław, 26.01.2022



WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia

Dotyczy: zmiana do SIWZ w postępowaniu nr ZP/2/TP/2022 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 04470 - „Doposażenie przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Berenta we Wrocławiu w Tablice Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej”

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. Z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 11 ze zm) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia SWZ w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Dot. § 3 umowy:

W związku z krótkim terminem wykonania umowy oraz trwającym do nadal stanem epidemii Covid19, a także zwiększającą się w ostatnich dniach liczbą zachorowań, która osiągnęła już poziom 30.586 dziennie (wg stanu na 19.01.2022 r.) oraz zapowiedzianym przez Ministra Zdrowia wprowadzeniem obowiązkowej pracy zdalnej w administracji publicznej, zwracamy się o dodanie w treści § 3 ustępu 4, o treści:

„4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy, spowodowanego w szczególności brakiem uzyskania wymaganych Umową zgód i decyzji administracyjnych, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wskutek ograniczeń w pracy administracji publicznej lub wydania decyzji administracyjnych oraz aktów prawnych skutkujących brakiem możliwości uzyskania wymaganych Umową decyzji i zgód w zakładanym, standardowym terminie, termin wykonania Umowy wskazany ust. 1 ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu, o czas uzgodniony przez Strony, nie krótszy niż czas opóźnienia spowodowany ww. okolicznościami.”;

Odpowiedź na pytanie nr 1

Możliwość zmiany terminu wykonania umowy z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy została przewidziana w § 17 ust. 2 pkt 2) umowy i nie ma potrzeby dokonywania zmiany umowy w § 3 ust. 4 w zaproponowanej formule.

Pytanie nr 2

Dot. § 5 ust. 1 pkt. 1.4. umowy:

Prosimy o sprecyzowanie wymagania w zakresie dokumentacji projektowej, dot. „najnowszych rozwiązań technologicznych wraz z wykorzystaniem techniki komputerowej.”;

Odpowiedź na pytanie nr 2 (Zmiana nr 2)

Zamawiający informuje, że skreśla w części II SWZ Wzorce umowy w § 5 ust. 1 pkt. 1.4. o treści:

„1,4 wykorzystanie w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań technologicznych wraz z wykorzystaniem techniki komputerowej”

W związku z powyższym pozostała numeracja ulega odpowiedniej zmianie.

Pytanie nr 3

Dot. § 5 ust. 1 pkt. 1.7 umowy:

Biorąc pod uwagę wymaganie w zakresie uzgadniania z Zamawiającym kwot wynagrodzenia należnego właścicielom i użytkownikom nieruchomości objętych zakresem zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że zapłata tego wynagrodzenia jest po stronie Zamawiającego. W przeciwnym wypadku zwracamy się o wykreślenie z Umowy powyższego zobowiązania.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak. Obowiązek dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień leży po stronie Wykonawcy, natomiast – biorąc pod uwagę, że inwestycja będzie realizowana w pasie drogowym ulicy Berenta – ewentualne wynagrodzenia za czasowe zajęcie terenu leżą po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Dot. § 5 ust. 2 pkt. 2.4 umowy:

Biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia, prosimy o uzupełnienie umowy o maksymalny, nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe, termin, w jakim Zamawiający zobowiązany będzie zatwierdzić dokumentację projektową;

Odpowiedź na pytanie nr 4

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy zakończyć wszystkie prace projektowe wraz z uzyskaniem wymaganych prawem wszystkich decyzji administracyjnych. Zasady odbioru prac projektowych zostały uregulowane w § 15 umowy.

Pytanie nr 5

Dot. § 5 ust. 5 umowy:

Zwracamy się o zmianę ust. 5, poprzez zobowiązanie Zamawiającego do wezwania Wykonawcy do usunięcia wad dokumentacji i wyznaczenia mu w tym celu terminu nie krótszego niż 15 dni kalendarzowych, warunkującego skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia w zakresie usunięcia wad dokumentacji oraz robót budowlanych na koszt Wykonawcy;

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody. W § 15 ust. 1 pkt 3) i 4) zawarte są postanowienia regulujące postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub istnienia zastrzeżeń do sporządzonego opracowania. Wykonawca dokona niezbędnych zmian lub uzupełnień w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty wniesienia uwag. Poprawa na koszt Wykonawcy nastąpi zatem w razie niedokonania niezbędnych zmian lub uzupełnień.

Pytanie nr 6

Dot. § 5 ust. 10 umowy:

Zwracamy się o rozszerzenie przyczyn wskazanych w zdaniu drugim ust. 10 o inne zmiany personelu Wykonawcy, powstałe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i zmianę treści na wskazaną poniżej: „Zamawiający nie ma prawa odmówić zgody, jeśli zmiana konieczna będzie w związku z rozwiązaniem umów z inicjatywy członka personelu z Wykonawcą lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie członka personelu oraz na skutek śmierci lub choroby członka personelu Wykonawcy.”;

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę treści § 5 ust. 10.

Pytanie nr 7

Dot. § 5 ust. 14 umowy:

Biorąc pod uwagę, iż w trakcie realizacji prac budowlanych, konieczne będzie wykorzystanie przez Wykonawcę sprzętu budowlanego, w tym pojazdów budowlanych spełniających wymagania definicji pojazdu samochodowego („pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego”), zwracamy się o wyłączeniu z treści wymagania określonego ust. 14 sprzętu i pojazdów budowlanych. Jednocześnie zwracamy się o zmianę obowiązku określonego ust. 14, w zakresie dołączenia do umowy oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 i ograniczenie tego obowiązku do przedłożenia Zamawiającemu niniejszego oświadczenia wyłącznie na jego wezwanie, w trakcie realizacji umowy, gdyż na dzień podpisania umowy Wykonawca nie będzie miał wiedzy ile pojazdów wykorzysta do jej realizacji, tym bardziej jeśli zakłada realizację z udziałem podwykonawców. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie określone ust. 14, w tym złożenie oświadczenia wg załącznika nr 9, dotyczy również podwykonawców.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wskazuje, że wymaganie określone w § 5 ust. 14 dotyczy również podwykonawców, jeżeli przy realizacji inwestycji Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców.

Przedmiotowa ustawa o elektromobilności w art. 68 ust 3 stanowi:

Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

Kierując się wykładnią celowościową art. 68 ust 3 ustawy o elektromobilności, można przyjąć, iż wskazany w tym przepisie minimalny udział procentowy tego typu pojazdów w realizacji zadań własnych, z wyjątkiem zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, dotyczy sytuacji zarówno tej, gdy gmina wykonuje te zadania samodzielnie (posiadając flotą, którą w tym celu dysponuje), jak i tej, gdy zleca je podmiotowi zewnętrznemu (flota, którą w tym celu dysponuje zleceńbiorca), a tym samym dotyczy to floty, którą dysponuje Wykonawca również w zakresie powierzenia realizacji podwykonawcom.

Pytanie nr 8

Dot. § 6 umowy ust. 1 i 2 umowy:

Prosimy o potwierdzenie czy wymaganie w zakresie zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz przedłożenia oświadczenia wg załącznika nr 3, zawierającego liczbę osób zatrudnionych, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, odnoszą się do wszystkich podwykonawców, również takich, których udział w realizacji części budowlanej polegać będzie na krótkoterminowym wynajmie sprzętu budowlanego wraz z obsługą (np. operator koparki). Zwracamy uwagę, iż w dniu zawarcia umowy Wykonawca nie będzie posiadał wiedzy w ww. zakresie, więc złożenie oświadczenia o takiej treści w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, może być znacznie utrudnione, o ile nie niemożliwe, tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę obowiązujący stan epidemii Covid-19 i liczne zachorowania, również wśród pracowników budowlanych, niezatrudnianych bezpośrednio przez wykonawcę;

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający wskazuje, że w postanowienia z § 6 umowy dotyczą osób zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy. Zgodnie z § 6 ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest aktualizować informacje dotyczące osób zatrudnionych na umowę o pracę, a zatem jeśli w dniu zawarcia umowy nie będzie jeszcze zatrudnionych, to z chwilą ich zatrudnienia zaktualizuje się obowiązek uaktualnienia tej informacji. Zamawiający zgodnie z § 11 dopuszcza realizację przedmiotu umowy przez podwykonawców na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym lub w Pzp.

Pytanie nr 9

Dot. § 6 ust. 3 pkt. 2) umowy:

Zwracamy się o zmianę ust. 3 poprzez wykreślenie obowiązku w zakresie przedłożenia oświadczenia zatrudnionego pracownika, o którym mowa w pkt. 2), gdyż dokumenty wskazane pkt. 1, w ocenie Wykonawcy, w sposób dostateczny dowodzą wykonania przez Wykonawcę zobowiązania określonego § 6 umowy;

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 3.

Pytanie nr 10

Dot. § 6 ust. 6 umowy:

Prosimy o wskazanie minimalnego, nie krótszego niż 7 dni terminu, na przedstawienie dodatkowych oświadczeń lub dokumentów;

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 6 ust. 6.

Pytanie nr 11

Dot. § 6 ust. 9 umowy:

Zwracamy się o potwierdzenie, czy Zamawiający uzna za nienależyte wykonanie umowy sytuację, gdy podczas weryfikacji okaże się osoby faktycznie uczestniczące przy wykonaniu umowy nie są osobami wskazanymi przez Wykonawcę, jeśli do zmiany osób doszło na skutek nagłych, niemożliwych do przewidzenia przez Wykonawcę sytuacji, np. na skutek nieobecności pracownika przez niego zawnionej lub spowodowanej chorobą;

Odpowiedź na pytanie nr 11

W przypadku czynności kontrolnych każdy przypadek będzie oceniany przez Zamawiającego indywidualnie.

Pytanie nr 12

Dot. § 7 umowy:

Prosimy o potwierdzenie czy Podwykonawcy, którzy w ramach zamówienia będą transportować odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót, zobowiązani są do spełnienia wymagań określonych § 5 ust. 14 umowy odnośnie elektromobilności oraz w § 6 odnośnie zatrudnienia na podstawie umów o pracę;

Odpowiedź na pytanie nr 12

Przedmiotowa ustawa o elektromobilności w art. 68 ust 3 stanowi:

Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Przepisu nie stosuje się do zlecenia lub powierzenia wykonania zadania publicznego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, oraz do wykonywania, zlecenia lub powierzenia zadań publicznych dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg polegającego na mechanicznej metodzie oczyszczania jezdni ulic, w szczególności zamiataniu i zmywaniu oraz zapobieganiu i zwalczaniu śliskości zimowej, w tym gołoledzi i usuwaniu śniegu.

A zatem to Wykonawca biorąc pod uwagę zasoby, którymi dysponuje, określa, czy i w jakim zakresie przy realizacji zamówienia, zostaną spełnione wymogi ustawy z art. 68 ust. 3.

Pytanie nr 13

Dot. § 9 pkt. II ust. 8 umowy:

W związku z określonym ust. 6 pkt. b) niniejszego paragrafu uprawnieniem Zamawiającego do „tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakiegokolwiek innej zmiany czy modyfikacji w podsystemie komputerowym DIP”, zwracamy się o zmianę treści ust. 8 poprzez wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy, w tym gwarancji i rękojmi, również w zakresie tych zmian i modyfikacji w podsystemie komputerowym DIP, które Zamawiający wykonał samodzielnie, bez ich uprzedniego uzgodnienia i zatwierdzenia przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 9 pkt. II ust. 8

Pytanie nr 14

Dot. § 9 pkt II ust. 9, 10 i 11 umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie w zakresie udzielenia sublicencji przez Zamawiającego bez zgody Wykonawcy dotyczy wyłącznie podmiotów wskazanych ust. 10.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 15

Dot. § 10 ust. 9 umowy:

Zwracamy się o zmianę ust. 9 poprzez rozliczenie prac wykonanych, a nie odebranych, gdyż przykładowo w sytuacji przerwania prac na etapie po ich wykonaniu, a przed odbiorem, przyjęte rozwiązania narażałoby Wykonawcę na niczym nieuzasadnione straty, tym bardziej, że przerwanie realizacji prac, o którym mowa w niniejszym ustępie jest skutkiem okoliczności niezależnych od Stron, a zatem również niezawinionych przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 10 ust. 9 umowy.

Pytanie nr 16

Dot. § 11 ust. 3 umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że podwykonawstwem może zostać objęta każda część zamówienia, w tym prace projektowe.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 17

Dot. § 11 ust. 27 umowy:

Prosimy o doprecyzowanie „wielokrotności”, poprzez wskazanie w to miejsce „co najmniej 5 (pięć) krotnego” dokonywania płatności na rzecz podwykonawców przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie wskazanego postanowienia umownego. Wielokrotne to 2 i więcej.

Pytanie nr 18

Dot. § 13 ust. 4 umowy:

Prosimy o sprecyzowanie terminu w treści ust. 4 poprzez wpisanie: „w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych”.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 13 ust. 4 umowy.

Pytanie nr 19

Dot. § 14 ust. 2 umowy:

Prosimy o sprecyzowanie terminu w treści ust. 2 poprzez wpisanie: „odpowiedni termin, nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych”.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 14 ust. 2 umowy.

Pytanie nr 20

Dot. § 15 ust. 2 pkt. 6) umowy:

Biorąc pod uwagę krótki czas realizacji zamówienia, zwracamy się o skrócenie terminu z 10 do 5 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu przystąpienia do odbioru końcowego.

Pytanie nr 21

Dot. § 15 ust. 2 pkt. 9.2) pkt a) umowy:

Zwracamy się o wskazanie w treści pkt. a), iż obniżenie wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wartości wady nienadającej się do usunięcia, a wydłużenie okresu gwarancji o czas uzasadniony zakresem i charakterem wady.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 15 ust. 2 pkt. 9.2) pkt a)

Pytanie nr 22

Dot. § 15 ust. 2 pkt. 10 umowy:

Zwracamy się o określenie minimalnych, nie krótszych niż 5-dniowe, terminów na usunięcie wad.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23

Dot. § 16 ust. 1 pkt. 2) i 3) umowy:

Zwracamy się o zmianę treści pkt. 2) i 3) poprzez uzależnienie odpowiedzialności Wykonawcy od winy, zgodnie z dyspozycją art. 433 pkt. 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. Poniżej proponowana treść:

„2) Zamawiający obciąża Wykonawcę karą umowną za zwłokę w dochowaniu terminu końcowego, określonego w § 3 ust. 1 oraz terminów pośrednich określonych w § 3 ust. 1 pkt 1.1.i 1.2. w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie prac w nich przewidzianych; w przypadku, gdy Wykonawcy zostaną naliczone (lub będą istniały podstawy do naliczenia) kary umowne za niedotrzymanie terminów pośrednich, a Wykonawca dotrzyma terminu końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 1, to Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za niedotrzymanie terminów pośrednich,

3) Zamawiający obciąża Wykonawcę karą umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,”;

Odpowiedź na pytanie nr 23 (Zmiana nr 3)

Zamawiający wyraża zgodę i informuje, że skreśla w Części II SWZ Wzorce umowy w § 16 ust. 1 pkt 2) i 3) o treści:

„2)Zamawiający obciąża Wykonawcę karą umowną za niewykonanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie końcowym określonym w § 3 ust. 1 oraz w terminach pośrednich określonych w § 3 ust. 1 pkt 1.1. i 1.2. w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie prac w nich przewidzianych; w przypadku, gdy Wykonawcy zostaną naliczone (lub będą istniały podstawy do naliczenia) kary umowne za niedotrzymanie terminów pośrednich, a Wykonawca dotrzyma terminu końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 1, to Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za niedotrzymanie tego terminów pośrednich,

3)Zamawiający obciąża Wykonawcę karą umowną za nieusunięcie wad z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,”

I zastępuje następującym brzmieniem:

„2) Zamawiający obciąża Wykonawcę karą umowną za zwłokę w dochowaniu terminu końcowego, określonego w § 3 ust. 1 oraz terminów pośrednich określonych w § 3 ust. 1 pkt 1.1.i 1.2. w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na wykonanie prac w nich przewidzianych; w przypadku, gdy Wykonawcy zostaną naliczone (lub będą istniały podstawy do naliczenia) kary umowne za niedotrzymanie terminów pośrednich, a Wykonawca dotrzyma terminu końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 1, to Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za niedotrzymanie terminów pośrednich,

3) Zamawiający obciąża Wykonawcę karą umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,”;

Pytanie nr 24

Dot. § 16 ust. 1 pkt. 9) i 11) umowy:

Zwracamy się o obniżenie kar określonych pkt. 9) i 11) do 500,00 PLN każda, gdyż wysokość kar zaproponowana w treści umowy jest nieadekwatna do wartości zamówienia oraz nieuzasadniona charakterem naruszenia;

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych określonych w § 16 ust. 1 pkt 9) i 11).

Pytanie nr 25

Dot. § 16 ust. 3 umowy:

Zwracamy się o zmianę treści ust. 3 poprzez uzależnienie odpowiedzialności Wykonawcy od winy, zgodnie z dyspozycją art. 433 pkt. 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Poniżej proponowana treść:

„3. Kary umowne mogą być naliczane wyłącznie wówczas, gdy opóźnienie jest skutkiem okoliczności wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę.”

Odpowiedź na pytanie nr 25 (zmiana nr 4)

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i informuje, że skreśla w Części II SWZ Wzorzec umowy w § 16 ust. 3 o treści”

„3.Kary umowne za opóźnienie mogą być naliczane wyłącznie wówczas, gdy opóźnienie jest skutkiem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy”

I zastępuje następującym brzmieniem:

„3. Kary umowne mogą być naliczane wyłącznie wówczas, gdy opóźnienie jest skutkiem okoliczności wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę.”

Pytanie nr 26

Dot. § 16 ust. 4 umowy:

Zwracamy się o zmianę treści ust. 4, poprzez uzależnienie zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi, od uprzedniego wezwania Wykonawcy do ich usunięcia, z wyznaczeniem w tym celu co najmniej 5 dniowego terminu.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 16 ust. 4 umowy.

Pytanie nr 27

Dot. § 16 ust. 5 umowy:

Zwracamy się o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści. Powyższe jest uzasadnione nie tylko charakterem umowy, ale również podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której Wykonawca będzie odpowiadał za trudne do oszacowania korzyści Zamawiającego. Wyłączenie takie standardowo jest stosowane w umowach IT, gdzie odpowiedzialność stron jest ograniczana do szkody rzeczywistej. Ponadto zgodnie z dokumentem „ANALIZA DOBRZYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG”, udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych, „standardem w umowach dotyczących systemów informatycznych jest ograniczenie odpowiedzialności kontraktowej stron do określonej wysokości określanej kwotowo lub do wartości umowy” oraz „(...) standardowo w umowach IT, odpowiedzialność stron jest ograniczana do szkody rzeczywistej. Jest to podyktowane potrzebą wyeliminowania sytuacji, w której strona będzie odpowiadała za trudne do skwantyfikowania utracone korzyści drugiej strony”. Jak wyjaśniono w przedmiotowej analizie, przyjęcie nieograniczonej odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego w kontraktach IT, przekłada się na podniesienie ceny oferty Wykonawcy (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka podnosi cenę ofertową), bądź braku oferty oraz pominięcie reguł funkcjonujących na rynku oprogramowania IT.

https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0016/24244/Analiza_dobrych_praktyk_w_zakresie_realizacji_umow_IT.pdf);

Odpowiedź na pytanie nr 27 (Zmiana nr 6)

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i informuje, że skreśla w Części II SWZ Wzorzec umowy § 16 ust. 5 o treści:

„5.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści”

I zastępuje następującym brzmieniem:

„3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywistej szkody.”

Pytanie nr 28

Dot. § 16 umowy:

Zwracamy się o dodanie w § 16 dodatkowego ust. 7 o treści wskazanej poniżej, celem umożliwienia Wykonawcy oszacowania ryzyka związanego z wykonaniem umowy: „7. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy ograniczona jest do wartości otrzymanego wynagrodzenie netto, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”;

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Dot. § 17 ust. 2 pkt 2) umowy:

Zwracamy się o dodanie do katalogu zdarzeń opisanych w pkt. 2) również ograniczeń w życiu publicznym, w tym w działaniu instytucji i przedsiębiorców, spowodowanych Covid-19, powstałych po zawarciu Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Dot. § 17 ust. 2 pkt. 10) umowy:

Zwracamy się o dodanie w pkt. 10) zastrzeżenia, że zmiana umowy wskazana tym punkcie skutkować będzie jednoczesnym wydłużeniem terminu wykonania umowy. Jednocześnie zwracamy się o dodanie w pkt. 10) nowego pkt g), w którym wpisane zostaną: „epidemie, w tym epidemia Covid-19, w zakresie zdarzeń i okoliczności, w tym decyzji administracyjnych i przepisów prawa, które powstały po zawarciu Umowy, wpływając na jej wykonanie”;

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Dot. załącznika nr 4 „Wzór gwarancji należytego wykonania umowy”: Zwracamy się o zmianę treści poniżej wskazanej, poprzez wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za zmiany i modyfikacje w podsystemie komputerowym DIP, które Zamawiający wykonał samodzielnie, bez ich uprzedniego uzgodnienia i zatwierdzenia przez Wykonawcę. Proponowana treść:

„Zgadza się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja zamówienia (za wyjątkiem zmian i modyfikacji w podsystemie komputerowym DIP, które Zamawiający wykonał samodzielnie, bez ich uprzedniego uzgodnienia i zatwierdzenia przez Wykonawcę), które ma zostać wykonane zgodnie z wymienioną umową lub jakichkolwiek dokumentach stanowiących integralną część umowy, lub jakie mogą zostać sporządzone między Państwem a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji.”

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

Dot. Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ):

Zwracamy się o zdefiniowanie wszystkich pisanych dużą literą terminów użytych w OPZ, w szczególności: Użytkownika, Użytkownika obiektu, Inżyniera, Służby Wewnętrznej, Doradcy technicznego;

Odpowiedź na pytanie nr 32

Użytkownik, Użytkownik obiektu - użytkownikiem infrastruktury zleconej do wykonania w niniejszym zamówieniu będzie ZDIUM Wrocław.

Inżynier – zespół nadzorujący inwestycję z ramienia Zamawiającego.

Służby Wewnętrzne Zamawiającego – jednostki organizacyjne Gminy Wrocław oraz Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Doradca techniczny – osoba o dużej wiedzy technicznej, dotyczącej prac zleconych w niniejszym zamówieniu, wyznaczana fakultatywnie przez Zamawiającego.

Pytanie nr 33

Dotyczy pkt. 7.1 OPZ:

Zwracamy się o sprecyzowanie „dodatkowych zakresów czynności/robót realizowanych wg odrębnych umów, z którymi Dostawca/Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować prace i terminy.”;

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o prace nieobjęte niniejszym zamówieniem, wykonywane przez innych wykonawców.

Pytanie nr 34

Dot. pkt. 1 ppkt 7.33 OPZ:

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza udział zdalny pracowników Wykonawcy w naradach budowy, w sytuacji gdy charakter czynności wykonywanych przez te osoby będzie na to pozwalał;

Odpowiedź na pytanie nr 34

Tak, Zamawiający dopuszcza udział zdalny pracowników Wykonawcy w naradach budowy, w sytuacji gdy charakter czynności wykonywanych przez te osoby będzie na to pozwalał.

Pytanie nr 35

35. Dot. pkt. 2 ppkt 2.5. OPZ:

Prosimy o wskazanie terminu przekazania placu budowy, gdyż nie został on określony ani w umowie, ani w OPZ;

Odpowiedź na pytanie nr 35

Na potrzeby przygotowania oferty należy przyjąć, że termin ten będzie możliwie krótki i nie przekroczy miesiąca kalendarzowego od momentu wykonania przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych do tego czynności i opracowań, opisanych w OPZ.

Pytanie nr 36

Dot. pkt 2 ppkt 2.7.10 OPZ:

Biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia, prosimy o sprecyzowanie terminu w jakim Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi uwagi do proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań i materiałów, nie dłuższy niż 5 dni;

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający odmawia.

Pytanie nr 37

W związku ze znacznym oddaleniem jednej z szafek RG-IM od szafy ITS zwracamy się z zapytaniem czy układ zarządzania i monitorowania szafy powinien obejmować nadzór nad parametrami zasilania w obydwóch szafkach RG-IM ?

Odpowiedź na pytanie nr 37

Układ zarządzania i monitorowania szafy ITS ma obejmować nadzór nad parametrami zasilania w obydwu szafkach zasilających RG-IM.

Pytanie nr 38

Prosimy o potwierdzenie, że przedstawiony w OPZ obszerny zakres opracowań projektowych może zostać ograniczony do zakresu niezbędnego dla realizacji robót / prac związanych z wyposażeniem przystanków komunikacji miejskiej w Tablice SDIP.

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 39

Dot. warunków udziału w postępowaniu - uprawnienia kwalifikacyjne SEP Kierownika Budowy

Czy Zamawiający uzna za wystarczające do spełnienia warunków udziału w postępowaniu uprawnienia kwalifikacyjne uzna za wystarczające do spełnienia warunków udziału w postępowaniu uprawnienia kwalifikacyjne SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

Wymagania takie są przykładowo stawiane dla osób które realizują prace w ramach Bieżącego utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie miasta Wrocławia.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zmiana nr 7

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert na dzień 31.01.2022r. godzina: 09:00

- otwarcia ofert na dzień 31.01.2022r. godzina: 12:00

- termin związania ofertą na dzień 01.03.2022r. (zmianie ulega punkt 19 Instrukcji dla Wykonawców).

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

Adam Leńczyk

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji