

Wrocław, 09.04.2020



Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: odpowiedzi do SIWZ w postępowania nr ZP/14/PN/2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa drogi łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Nawiązując do wymagań Zamawiającego w zakresie terminu realizacji zadania (4 miesiące projekt + 3 miesiące realizacja) oraz do realnych/średnich terminów potrzebnych obecnie na wykonanie i uzgodnienie dokumentacji wielobranżowych we Wrocławiu (ok. 9 miesięcy). Zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu realizacji Zamówienia na 12 miesięcy. Jednocześnie zwracamy uwagę, że proces uzgadniania (m.in. uzyskania odstępstw) dokumentacji z PKP, koordynacja prac z innymi projektami (PLK) oraz spółkami kolejowymi trwa średnio 180 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania.

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

Magdalena Świątek
Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych