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Do wszystkich Wykonawecoéw, ktérzy pobrali Specyfikacie Istotnych Warunkéw Zamowienia

Dotyczy: odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ w postepowaniu nr ZP/19/PN/2018 o udzielenie zamoéwienia
publicznego pn. ,Budowa drog rowerowych we Wroctawiu”

Czesc 1: 04590 Budowa Kladki w ciggu ul. Trawowa- Francuska;

Cze$¢ 2: 04530 Przebudowa ul. Dworcowej w celu wydzielenia drég rowerowych;

Cze$¢ 3: 04630 Przebudowa ul. Legnickiej w celu wydzielenia drog rowerowych;

Czesc¢ 4: 04610 Przebudowa ul. Krakowskiej i ul. Opolskiej w celu wydzielenia drog rowerowych;
Czesé 5: 04520 Przebudowa ul. Hubskiej w celu wydzielenia drog rowerowych;

Czes¢ 6: 04510 Przebudowa ul. Zmigrodzkiej w celu wydzielenia drég rowerowych;

Czesc 7: 04540 Budowa Kiadki nad ujsciem Widawy w celu wydzielenia drég rowerowych;
Cze$¢ 8: 04560 Przebudowa ul. Dubois w celu wydzielenia drog rowerowych;

Czes¢ 9: 04570 Przebudowa ul. Jednosci Narodowej w celu wydzielenia drég rowerowych;
Cze$¢ 10: 04600 Przebudowa ul. Swobodnej w celu wydzielenia drog rowerowych;

Czes¢ 11: 04500 Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w celu wydzielenia drég rowerowych;
Czesc 12: 04490 Przebudowa ul. Ractawickiej w celu wydzielenia drég rowerowych;

Szanowni Panstwo,

Zamawiajgcy informuje, ze w powyzszym postepowaniu wplynely nizej wymienione zapytania o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust.1 w zwigzku
z ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), przekazuje tres¢ zapytan wraz
Z wyjasnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje nastepujgcych zmian w treéci SIWZ

Pytanie nr 14

Dla czesci 1 zadania (04590), w OPZ w pkt. 1 jest wzmianka o tym, ze projektowana ktadka ma byé os$wietlona.
Czy doswietleniem nalezy obja¢ tylko projektowany ciag rowerowy czy takze istniejgcy odcinek ul. Trawowej, na
ktorej obecnie jest brak oswietlenia.

Odpowiedz na pytanie nr 14
W ramach zadania planuje sie o$wietlenie w zakresie minimalnym dla zapewnienia wymaganych parametrow
oéwietlenia budowanych ciggéw pieszych i rowerowych na obiektach inzynierskich. Nie przewiduje sie budowy
oswietlenia fragmentoéw ulic Trawowej i Francuskiej.

Pytanie nr 15

Pytanie dotyczace czesci 1 (04590) :

W przypadku doswietlenia istniejgcej ul. Trawowe] byé moze nastapi koniecznos¢ przekroczenia linii kolejowej
i uzyskanie w tym zakresie odpowiednich odstepstw i uzgodnieri. Prosimy o informacje czy ten zakres nalezy
wyceni¢ w ofercie.

Odpowiedz na pytanie nr 15
Zamawiajgcy nie przewiduje dodwietlenia ul. Terenowej oraz koniecznosci uzyskania w tym zakresie odstepstw.
Nie nalezy wycenia¢ w ofercie tego zakresu

Pytanie nr 16
Zamawiajgcy prostuje oczywista omytke i wykresla Dla czeéci 2 zadania (04530) w OPZ w pkt. 2 sg zapisy
powolujace sig na uchwaly MPZP, jedna z nich dotyczy Obornik Slaskich — prosimy o sprostowanie zapisow.

OdpowiedZ na pytanie nr 16

Zamawiajacy prostuje oczywistg omylke i wykreséla z zalgcznika 2 do OPZ pkt. 2 zapis o tresci:

LUCHWALA NR XVII/629/00 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH SLASKICH z dnia 20 stycznia 2000r. w sprawie uchwalenia
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedmie$cia Swidnickiego we Wroctawiu”
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i zastepuje go nowym o tresci:
LUCHWALA NR XVII/529/00 RADY MIEJSKIEJ WE WROCLAWIU z dnia 20 stycznia 2000r. w sprawie uchwalenia migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedmiedcia Swidnickiego we Wroclawiu”.

Pytanie nr 17
W czes$¢ 2 zadania w pkt. 4.6 lit. a) jest nieskoriczony zapis w stosunku do okreélonych w nim wymagarn — prosimy
o korekte zapisow.

Odpowiedz na pytanie nr 17

Zamawiajacy skresla zapis dla Czesci 2 w zalgczniku 2 do OPZ w pkt 4.6. lit. a) o tresci :

Wykorzystanie istnigjgcych programdw sygnalizacji Swietlnych wilgczonych do ITS, poprzez zaprojektowanie przejazdow
rowerowych przy przejsciach dla pieszych i dofozenie sygnalizatorow S-6 tak, aby rowerzyscr’

i zastepuje go nowym o fresci:

WWykorzystanie istniejgcych programoéw sygnalizacji $wietinych wigczonych do ITS, poprzez zaprojekfowanie
przejazdéw rowerowych przy przejSciach dla pieszych i doloZenie sygnalizatorow S-6, tak aby rowerzysci
przejezdzali jezdnie wraz z pieszymi’.

Pytanie nr 18

W czesci 2 zadania w pkt. 4.6 lit. g) jest zapis mowigcy, 2e nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg wraz
z przekazaniem jej do ZDIUMU w celu akceptacji — prosimy o potwierdzenie opisanego wymagania lub odpowiedniej
korekty OPZ.

Odpowiedz na pytanie nr 18 (zmiana nr 1)

Zamawiajacy prostuje oczywistg omyitke i wykredla z zatgcznika 2 do OPZ punkt 4.6 litera g) zapis o tresci:
"Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg i réwniez przekaza¢ do
zaopiniowania do ZDiUM-u we Wroctawiu”

Jednoczesnie Zamawiajgey skresla odpowiedz na pytanie nr 6 o tresci:

"Zamawiajgcy prostuje oczywistg omytke i wykresla z zalgcznika nr 3 do OPZ wyrazenie: ,wdrozy¢ na skrzyzowaniu”,
Jjednoczesnie zapis ,wdrozy¢ na skrzyZzowaniu” wykresla z zatgeznikow 8,9,10i 12 do OPZ.

Ponadlo Zamawiajgcy prostuje oczywistg omyike i wykreéla z zalgcznika nr 5 do OPZ punkt 3.2 podpunkt 11 oraz
z zalgcznika 2 do OPZ punkt 4.2 litera g) zapis o tresci: "Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonac

T

dokumentacje powykonawczg i rowniez przekazac¢ do zaopiniowanie do ZDiUM-u we Wrocfawiu™.

| zastepuje nastepujacym brzmieniem:

"Zamawiajgcy prostuje oczywistg omylke i wykresla z zalgcznika nr 3 do OPZ wyrazenie: ,wdrozy¢ na skrzyzowaniu’”,
Jjednoczesnie zapis ,wdrozy¢ na skrzyzowaniu” wykresla z zatgcznikéw 8,9,10i 12 do OPZ.

Ponadto Zamawiajgcy prostuje oczywista omytke i wykredla z zatgcznika nr 5 do OPZ punkt 3.2 podpunkt 11 oraz
z zatgcznika 2 do OPZ punkt 4.6 litera g) zapis o tresci: "Po zakoriczeniu prac budowlanych nalezy wykonac

8o

dokumentacje powykonawczg i réwniez przekazac do zaopiniowanie do ZDiUM-u we Wroclawiu”.

Pytanie nr 19

W czesci 2 zadania na odcinku od ul. Podwale do ul. Kosciuszki, Zamawiajgcy przewiduje, wydzielenie drogi dla
rowerow kosztem obecnie istniejacych miejsc postojowych. Zmiana ta ma nastapi¢ poprzez przebudowe istniejgcego
chodnika i fragmentu jezdni. Analizujgc wstepnie istniejgcg infrastrukture podziemna, wysokosci i uksztattowanie
obecne pasa drogowego wynika, ze patrzac na wymagania dotyczgce sprawnego odwodnienia nawierzchni
skierowane w jego kierunku. W przypadku wprowadzenia zmian w istniejgcych pochyleniach poprzecznych moze
okaza¢ sie, ze na tym odcinku zadania zmiana odwodnienia spowoduje koniecznosé wykonania gruntownej
przebudowy ul. Dworcowej. W zwigzku z czym, prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie przyjetych wstepnych
zatozen, lub informacje ze Wykonawca ma na tym fragmencie zadania wycenié¢ koszt projektu uwzgledniajgcy peing
przebudowe,

Odpowiedz na pytanie nr 19

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami zalgcznika nr 2 do OPZ dla Czesci 2 pkt 4.1 ppkt 2 lokalizacja drogi
dla roweréw jest przewidziana w obecnie istniejacych miejscach postojowych bez koniecznoéci przebudowy
chodnika, ale z przesunigciem istniejgcego pasa postojowego w prawo i pozostawieniem pasa jezdni o szerokosci
umozliwiajgcej przejazd m.in. autobusom przegubowym.
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Pytanie nr 20

W zadaniu nr 4 istnieje konieczno$¢ ewentualnego zaprojektowania obiektu nad ciekiem Brochéwka, czy
Zamawiajacy dopuszcza jego zaprojektowanie w formie przepustu skrzynkowego prefabrykowanego. Umozliwi to
zaréwno przyspieszenie prac projektowych jak rowniez w przysziosci tansza i szybsza realizacje obiektu.

Odpowiedz na pytanie nr 20
Patrz odpowiedz na pytanie nr 9.

Pytanie nr 21
W zadaniu nr 4, zgodnie z zapisami OPZ w pkt. 1 lit. f. Zamawiajgcy przewiduje do zaprojektowania pas rowerowego
na tgcznicy z ul. Krakowskiej do ul. Armii Krajowej wraz z obnizeniem krawgznika za tgcznica.

Z uwagi, ze w celu wykonania tej czesci zamodwienia nalezy: zawezi¢ dostepng szeroko$¢ tgeznicy dla pojazdow
samochodowych, przez co nie bedzie zapewniona przejezdnos¢ i wydzielony pas rowerowy stanie sie niebezpieczny
dla rowerzystow (tor jazdy samochoddw bedzie w kolizji z wykonanym pasem) dodatkowo nalezy przerwaé bariere
ochronng na obiekcie inzynierskim co w ostatecznosci powoduje, ze planowane rozwiazanie jest skrajnie
niebezpieczne i niezgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Z uwagi na powyzsze uzyskanie odstepstwa od warunkéw najprawdopodobniej bedzie niemozliwe. Prosimy, zatem
Zamawiajgcego o rezygnacje z tego fragmentu zadania wg. opisanej ,postaci” w OPZ.

Odpowiedz na pytanie nr 21

W ramach zakresu opisanego w punkcie 1 lit. f) nalezy przeprowadzi¢ analize przejezdnosci tacznicy z wyznaczonym
jednokierunkowym pasem rowerowym. W przypadku braku zachowania warunkoéw bezpieczenstrwa i przejezdnosci
dla wszystkich uzytkownikow pasa ruchu (brak zogdy zarzadcy drogi na takie rozwigzanie), Zamawiajacy odstgpi od
projektu w tym zakresie. Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, ze istniejg techniczne mozliwosci, zgodne z warunkami
technicznymi na wykonanie przerwy w barierze ochronnej na obiekcie.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiajgcy dla zadania 4, w zakresie opisanym w pkt.1 lit. f. dopuszcza mozliwosé wykonania, nie pasa
rowerowego na {gcznicy, ale ewentuaing przebudowe istniejgcych schodéw na rzecz pochylni pieszo-rowerowej.
Jezeli tak to prosimy o odpowiednig korekte zapiséw OPZ, pod wzgledem zakresu jak i terminéw realizacji
zamowienia.

Odpowiedz na pytanie nr 22
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci przebudowy istniejgcych schoddw na rzecz pochylni pieszo-rowerowej.

Pytanie nr 23

W ramach zadania nr 4, zgodnie z zapisami OPZ pkt. 1 lit. b) nalezy wykonaé¢ odcinek ciezki rowerowej kosztem
pasa ruchu lub w przypadku braku miejsca jako wydzielony element. Z uwagi, ze na tym fragmencie jezdni nie ma
dostepnej szerokosci, dla wydzielenia odpowiedniego pasa rowerowego, to czy Zamawiajgcy dopuszcza
poprowadzenie $ciezki rowerowej po istniejgcym torowisku.

Odpowiedz na pytanie nr 23

Zakres zadania opisany w punkcie 1 lit. b) odnosi sie do calej dlugosci zadania. Na tym odcinku ul. Krakowska ma
ok. 9 m szerokosci. Na odcinku z torowiskiem tramwajowym w osi jezdni wystepuje chodnik o szerokosci 4-5 m.
Zdaniem Zamawiajgcego zakres opisany lit. b) jest jak najbardziej mozliwy do wdrozenia. Zamawiajacy nie wyraza
zgody na prowadzenie drogi rowerowej po istniejgcym torowisku.

Pytanie nr 24

W ramach zadania nr 4, zgodnie z zapisami OPZ pkt. 1 lit. b) w przypadku, gdy istniejgce szerokosci nie pozwalajg
na wykonanie §ciezki rowerowej kosztem istniejgcych pasoéw ruchu, zgodnie z OPZ nalezy wykonaé ,wydzielone
Sciezki rowerowe lub ciag pieszo-rowerowy”. W zwigzku z tym biorgc pod uwage obecne zagospodarowanie
w ostateczno$ci moze nastgpi¢ duza ingerencja w obecng infrastrukture, dlatego zasadne jest, aby w tym zakresie
wykona¢ wstepnie odpowiednie koncepcje. Pozwolg one na dokladne okreslenie zakresu przebudowy
i zweryfikowania go pod wzgledem wymagan opisanych przez Zamawiajgcego w OPZ, jak rowniez pozwola na
przyjecia pézniejszego toku postepowania odnoénie uzyskania pozwolenia na roboty budowlane tj. forma zgtoszenia,
uzyskania decyzji ZRiD, koniecznosé podziatow dziatek itp.
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W przypadku wykonywania takiej koncepciji prosimy o korekte zapisow OPZ pod wzgledem zakresu jak i terminow
realizacji zamowienia.

Odpowiedz na pytanie nr 24
Zamawiajgcy nie widzi potrzeby wykonania dodatkowej koncepciji.

Zmiana nr 2
Zamawiajgey informuje, ze zmienia termin:

- skladania ofert na dzien 10.04.2018r. godz. 11:30
- otwarcia ofert na dzien 10.04.2018r. godz. 12:00

Miejsce skiadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Pozostale zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
W zwiagzku ze zmianami na Wykonawcy cigzy obowigzek uwzglednienia ich w tresci oferty.

Z powazaniem,

g "h aialusy.

/gotowania Inwastycji

Adam Lericzyk
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