

Wrocław, 11.05.2022



WROCLAWSKIE  
INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław  
T +48 71 77 10 900 lub 901  
F +48 71 77 10 904  
E [biuro@wi.wroc.pl](mailto:biuro@wi.wroc.pl)  
[www.wi.wroc.pl](http://www.wi.wroc.pl)

**Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** odpowiedzi do SWZ w postępowaniu nr ZP/22/TP/2022 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych w ramach poniższych zadań:

Część 1: Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04960 pn. „Oświetlenie i elektryfikacja parku Brochowskiego - etapy 2 i 3” w ramach projektu pn.: „Park Brochowski i na Skraju – rewitalizacja parków dla mieszkańców osiedli: Brochów, Bieńkowice, Tarnogaj, Jagodno, Księża Wielkie” – WBO

Część 2: Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04790 pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Konduktorskiej na odcinku od przejazdu kolejowego linii 276 do ul. Wiaduktowej wraz z remontem chodnika.”

**Szanowni Państwo,**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. Z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 2**

Dot. cz. 1. Wykonawca szacuje, że termin realizacji (wykonanie robót budowlanych) będzie wynosił ok 2- 3 tyg. Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał zaplecza budowy tj. „pomieszczenia, w którym będą mogły odbywać się cotygodniowe Rady Budowy dla ok. 6 osób a także zaplecze sanitarne, z którego będzie też mógł korzystać personel Zamawiającego. Zaplecze sanitarne winno posiadać środki higieniczne (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło)”?

**Odpowiedź na pytanie nr 2 (Zmiana nr 1)**

Zamawiający nie będzie wymagał organizacji zaplecza budowy na potrzeby Zamawiającego. Wykonawca może je zorganizować na własny koszt i własnym staraniem na własne potrzeby według uznania (dotyczy zarówno Części 1 i Części 2 Zamówienia)

Zamawiający informuje, że skreśla treść dotychczasowych punktów OPZ dla Zamówienia w Części 1 i Części 2, dotyczących „Zaplecza budowy” i zastępuje w całości następująca treścią:

1. *Wykonawca wedle własnego uznania urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt na swoje potrzeby, jeśli uzna to za konieczne*
2. *W takim przypadku plan organizacji zaplecza i placu budowy należy uzgodnić z Nadzorem dendrologicznym Wykonawcy oraz Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni z ramienia Inwestora.*
3. *Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować takie zaplecze budowy łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynków, rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru inwestycji.*

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

Adam Leńczyk

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji