

Wrocław, 29.05.2020



Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: odpowiedzi do SIWZ w postępowania nr ZP/25/N/2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 04570 - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulicy Jedności Narodowej i Poniatowskiego poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej oraz bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych i rowerzystów.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą (t.j. Dz. U. Z 2019 poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób

Pytanie nr 9

W nawiązaniu do zapisów w WYTYCZNYCH OGÓLNYCH DO WŁĄCZENIA URZĄDZEŃ DO SYSTEMU ITS WE WROCŁAWIU - Wrocław marzec 2020r, wersja 6.4 gdzie w pkt 4., Wymagania odnoszące się do trybu przygotowania dokumentacji i wdrażania programów pracy sygnalizacji w systemie sterowania ruchem" zapisano „4-1- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania aktualnego, na dzień planowanego wdrożenia, Zatwierdzenia wydanego przez organ Zarządzający Ruchem projektu pracy sygnalizacji w systemie sterowania ruchem. Zatwierdzenie powinno być jednoznaczne, tj.: nie zawierać zapisów warunkujących Zatwierdzenie od wprowadzenia zmian niemożliwych, do weryfikacji, bez przedłożenia poprzedniej wersji (takich jak np. Wymóg skrócenia otwarcia wybranej grupy sygnalizacyjnej o określoną liczbę sekund).” Oraz „43. Projekt pracy sygnalizacji w systemie sterowania ruchem, o którym mowa w punkcie 4.1 powinien zastać przekazany da CZRiTP na 15 dni roboczych przed pionowanym wdrożeniem, co równocześnie uruchomi proces implementacji przez CZRiTP systemowych programów pracy.” Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie celem rzetelnej wyceny, że za implementację docelowych systemowych programów pracy sygnalizacji świetlnej, na podstawie zatwierdzonych projektów., odpowiada Dział ds. Centrum Zasadzania Ruchem i Transportem Publicznym TXC ZDIUM, i nie- należy uwzględniać w wycenie kosztów implementacji programów systemowych.

Odpowiedź na pytane nr 9

Zamawiający nie potwierdza. Odnośnie implementacji programów pracy sygnalizacji świetlnej patrz PFU punkt „1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe”.

Pytanie nr 11

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź: w jakim czasie Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wykonawcy protokoły z odbiorów końcowych ?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający prześle protokoły wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu ich przez Strony.

Pytanie nr 12

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy w ramach zadania, Wykonawca zobowiązany jest do powykonawczego przedstawienia rzeczywistej ilości i przebiegu kabli w kanalizacjach kablowych sygnalizacji świetlnych objętych zadaniem, a jeżeli tak, to, w której pozycji kosztorysu ofertowego należy uwzględnić koszt prac związanych z aktualizacją w zakresie istniejącego okablowania tj. ilości i przebiegu kabli w kanalizacjach kablowych sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Jedności Narodowej i Rychtańskiej oraz ulic Jedności Narodowej i Słowiańskiej we Wrocławiu?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Tak. Koszty należy uwzględnić odpowiednio, w pozycjach 9 i 10 załącznika 1a (Zestawienie kosztów zadania).

Pytanie nr 13

Prosimy o udzielenie odpowiedzi gdzie należy dostarczyć elementy sygnalizacji zaprojektowane do demontażu tj. sygnalizatory tramwajowe i okablowanie ?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Elementy sygnalizacji zaprojektowane do demontażu należy dostarczyć do magazynu ZDIUM przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu.

Pytanie nr 16

Prosimy o udzielenie odpowiedzi do jakiego czasu Zamawiający dopuszcza uzupełnienie dokumentów do dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę, których nie można dostarczyć w terminach odbiorów końcowych.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający informuje, że zgodnie z umowa § 9 ust 2 pkt.5 wykonawca 10 dni przed planowanym przystąpieniem do odbiorów zawiadamia o gotowości do odbiorów w tym o przedstawieniu dokumentacji powykonawczej.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku gdy w wyniku obserwacji warunków ruchowych na skrzyżowaniach, do dwóch tygodni po uruchomieniu sygnalizacji świetlnych, zajdzie konieczność korekty programów pracy sygnalizacji, to po stronie Wykonawcy będzie korekta programów lokalnych i że będzie ich nie więcej niż jedna na skrzyżowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zgodnie z zapisami PFU punkt „1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe” Zamawiający potwierdza.

Zmiana nr 1

Zamawiający informuje, że zmienia termin:

- składania ofert na dzień **04.06.2020 godz. 11:30**

- otwarcia ofert na dzień **04.06.2020 godz. 12:00**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

Magdalena Świątek

Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych