

Wrocław, 06.10.2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania nr ZP/38/PN/2020, pn. 02100 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1a w związku z ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

Pytanie nr 289

W dniu 18.09.2020. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy pn. „Prosimy o udostępnienie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania” udzielił odpowiedzi „W pliku pyt_52.7z zamawiający publikuje decyzje i postanowienia dotyczące Alei Stabłowickiej. Decyzja środowiskowa dotycząca ul. Kosmonautów jest dołączona do projektu budowlanego, w załączniku nr 2 do OPZ, tom 1, strona 35.”

We wskazanym powyżej pliku Zamawiający zamieścił trzy dokumenty o sygnaturze:

- RDOŚ-02-WOOS-6613-I/28-12/10mp z dnia 03.11.2010r.,
- WOOS.4222.1.2018.KZ.8 z dn. 28.12.2018r.,
- WOOS.420.115.2018.AMK.9 z dn. 12.04.2019r.

W projekcie budowlanym dot. Alei Stabłowickiej, tom I, w pkt. 15 dot. „INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA” projektant powołuje się na postanowienie nr **WOOS.4222.1.2019.JS.5 z dn. 31.05.2019.** Prosimy Zamawiającego o udostępnienie wskazanego powyżej dokumentu.

Odpowiedź na pytanie nr 289

Zamawiający udostępnia Postanowienie nr WOOS.4222.1.2019.JS.5 z dn. 31.05.2019.

Pytanie nr 290

W Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach sygn. RDOŚ-02-WOOS-6613-I/28-12/10mp z dnia 03.11.2010r. wraz ze zmianami o sygn. WOOS.4222.1.2018.KZ.8 z dn. 28.12.2018r. oraz WOOS.420.115.2018.AMK.9 z dn. 12.04.2019r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w pkt. II ppkt. 1.1 stwierdza konieczność dokonania nasadzeń drzew na zwartej powierzchni co najmniej 2 ha.

Do wskazanych powyżej wymagań Zamawiający odniósł się w piśmie o sygn. nr 180309-02100-DP-kozii-01-kompensacja przyrodnicza/118769 z dn. 09.03.2018, w którym wskazał, iż nasadzenia wskazane w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mają zostać wykonane przez ukończeniem budowy. W związku z powyższym prosimy o zaktualizowanie przedmiarów robót i uwzględnienie w nich wymagań zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dot. nasadzeń kompensacyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 290 (zmiana nr 26)

Zamawiający załącza projekt wykonawczy planu kompensaty przyrodniczej określonej decyzją RDOS-02-WOOS-6613-1/28-12/10mp z dnia 03.11.2010 oraz postanowieniem WOOS.4222.1.2019.JS.5 z dn. 31.05.2019 obejmujący swoim zakresem nasadzenia drzew na zwartej powierzchni min. 2 ha. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać nasadzenia roślin określone w etapie II załączonego projektu pn. Plan kompensaty przyrodniczej określonej decyzją RDOS-02-WOOS-6613-1/28-12/10mp (tj. na powierzchni 0,8 ha).

Zamawiający publikuje na www.wi.wroc.pl plik zawierający Plan kompensaty przyrodniczej określonej decyzją RDOS-02-WOOS-6613-1/28-12/10mp.

Zmiana nr 27

Zamawiający zmienia Zestawienie kosztów zadania (zał. nr 1a do IDW) w następujący sposób:

Dodaje się po pozycji nr 67. Pozycję nr 67.1 o następującej treści:

67.1	Wypełnienie warunku z decyzji środowiskowej RDOS-02-WOOS-6613-1/28-12/10mp z dnia 03.11.2010 oraz postanowienia	ryczałt	
------	---	---------	--

	WOOŚ.4222.1.2019.JS.5 z dn. 31.05.2019 w związku z koniecznością wykonania nasadzeń drzew na zwartej powierzchni 2 ha (w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać nasadzenia drzew o powierzchni 0,8 ha wraz okrajkiem i zabezpieczeniem uprawy siatką, zgodnie z Planem kompensaty przyrodniczej)		
--	--	--	--

W Zestawieniu kosztów zadania (zał. nr 1a do IDW) jest:

68.	WARTOŚĆ NETTO ROBÓT GMINY WROCŁAW	[Σ poz. 26a+45a+49a+66a+67kol. IV]
-----	-----------------------------------	------------------------------------

Zamawiający zmienia na:

68.	WARTOŚĆ NETTO ROBÓT GMINY WROCŁAW	[Σ poz. 26a+45a+49a+66a+67+67.1 kol. IV]
-----	-----------------------------------	--

W Zestawieniu kosztów zadania (zał. nr 1a do IDW) jest:

92.	WARTOŚĆ NETTO dla zakresu MPWiK wraz z kwotą warunkową	Suma pozycji 83 oraz 91
-----	--	-------------------------

Zamawiający zmienia na:

92.	WARTOŚĆ NETTO dla zakresu MPWiK wraz z kwotą warunkową	Suma pozycji 88 oraz 91
-----	--	-------------------------

Zamawiający zamieszcza ujednolicony wzór Załącznika nr 1a do IDW Zestawienie kosztów zadania na www.wi.wroc.pl

Zmiana nr 28

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin:

- składania ofert na dzień **14.10.2020 godzina 9:00.**
- otwarcia ofert na dzień **14.10.2020 godzina 12:00.**

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Miejsca, składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Adam Leńczyk
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji

Sprawę prowadzi: Marta Kwapisz tel. 071 77 10 919

Do wiadomości:
1. Adresat
2. kwapm, a/a