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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW RYSUNKOWYCH DO PFU 

Symbol rysunku Temat Skala 

1705-PFU2-100 Plan sytuacyjny 1:250 

1705-PFU2-200 Rzut, przekrój, elewacje 1:100/1:50 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1.1. Informacja ogólna 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 
budowlanych związanych z przebudową budynku magazynowego położonego we Wrocławiu na 
działce nr 28, AM-42, obręb Południe. Zakres zamówienia obejmuje również wyposażenie obiektu. 

1.1.2. Cel opracowania 
Niniejsze opracowanie opisuje wymagania Zamawiającego dotyczące opracowania dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dla realizacji celu inwestycji decyzji 
administracyjnych oraz wykonania robót budowlanych związanych z planowaną inwestycją. 

Program funkcjonalny będzie służył do przeprowadzenia przetargu w formule „zaprojektuj  
i wybuduj” na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych. 

 

1.1.3. Materiały wyjściowe 
 Wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna 

 Program funkcjonalno-użytkowy remontu budynku magazynowego 

1.1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót budowlanych 
Zakres prac budowlanych objętych niniejszym opracowaniem obejmuje: 

 

Roboty rozbiórkowe 

 rozbiórka całości istniejących ścian działowych 

 rozbiórka innych elementów w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji 

 demontaż bram zewnętrznych 

 

Roboty ogólnobudowlane 

 roboty polegające na przebudowie budynku magazynowego (szczegółowo opisane w pkt. 
I.2.4. niniejszego PFU) 

 

Instalacje sanitarne 

 wewnętrzna instalacja wody zimnej, 

 wewnętrzna instalacja cwu, 

 wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, 

 instalacja wentylacji mechanicznej 

 instalacja klimatyzacji 

 

Instalacje elektryczne i teletechniczne 

 instalacja zasilania z rozdzielnią, 

 instalacja gniazd i oświetleniowa, 

 instalacja zasilania urządzeń, 

 instalacje odgromowe, wyrównawcze, ochrony przeciwprzepięciowej i 
przeciwporażeniowej, 
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 SSWIN, 

 kontrola dostępu, 

 CCTV, 

 instalacja IT, 

 WiFi 

Wyposażenie 

 regały do archiwizacji 

 stoły robocze 

 biurko pracownicze 

 stolik pomocniczy 

 fotel biurowy 

 szafka szatniowa 

 kontenerki na ewidencję archiwalną 

 szafa na środki czystości 

 umywalka 

 miska ustępowa 

 komora gospodarcza 

 zawór ze złączką czerpalny 

 wpust podłogowy 

 uchwyt do papieru toaletowego 

 szczotka wc 

 dozownik na mydło 

 dozownik na ręczniki papierowe 

 wieszak 

 lustro 

 oznakowanie pomieszczeń 

1.1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1.1.5.1. Stan formalno-prawny terenu 

Działka nr 28, AM-42, obręb Południe jest własnością Gminy Miejskiej Wrocław. 

 

1.1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Stan istniejący zagospodarowania terenu 

Przedmiotowa działka znajduje się przy ul.Hubskiej we Wrocławiu. W części zachodniej działki 
znajdują się dwukondygnacyjne budynki administracyjne w których obecnie prowadzone są prace 
budowlane związane z ich przebudową, w części wschodniej zlokalizowano objęty niniejszym 
opracowaniem jednokondygnacyjny budynek magazynowy. Teren wokół budynków jest częściowo 
utwardzony, pozostała część jest zagospodarowana zielenią. Wjazd na teren od strony 
ul.Hubskiej. Całość terenu jest ogrodzona. 

Projektowane zagospodarowanie terenu 

Bez zmian 
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Budynki 

Budynek objęty opracowaniem znajduje się we wschodniej części działki. Jest to budynek 
jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, wolnostojący. 

 

1.1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem magazynowym jednokondygnacyjnym, wolnostojącym, 
niepodpiwniczonym, nakrytym dachem dwuspadowym o konstrukcji mieszanej. Konstrukcja dachu 
składa się z wiązarów z dwóch połączonych kratownic z rur stalowych. Wiązary oparte są na belce 
stalowej i słupach murowanych w części środkowej budynku oraz na profilach stalowych w 
ścianach zewnętrznych. Pokrycie blachą trapezową na płatwiach stalowych i drewnianych. Ściany 
konstrukcyjne murowane z cegły. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa stalowa. Wejście 
główne od strony północnej poprzez rampę żelbetową, schody zewnętrzne i pochylnię. Poziom 
posadzki ok.1,1m ponad poziomem terenu. Ściany zewnętrzne docieplone bezspoinowym 
systemem ociepleń na bazie styropianu EPS 70-040 gr.20cm (ściana od strony rampy 10cm), 
wykończone tynkiem. Ściany zewnętrzne w części cokołowej posiadają docieplenie ze styropianu 
EPS 100-036 gr.10cm, wykończenie tynkiem cokołowym mozaikowym. Ocieplenie sufitu poniżej 
dolnego pasa kratownic dachowych płytami PIR na ruszcie obustronnie pokrytymi fabrycznie 
warstwą grubej, karbowanej folli aluminiowej i lakierowanymi od strony widocznej (płyty Recticel 
Powerline gr. 8,0cm). 

Do budynku doprowadzone są instalacje zewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, instalacja wodociągowa oraz linia kablowa nN wykonane w 2018r. 

Podane w niniejszym PFU rodzaje i ilości robót są szacunkowe i mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej służącej realizacji inwestycji. 

 

1.1.7.1. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

 

Powierzchnia działki  9883 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku podlegającego przebudowie 539 m2 

 

1.1.7.2. Parametry powierzchniowe budynku 

Lp. Parametr Wartość 

1 Powierzchnia zabudowy budynku podlegającego 
przebudowie 

539 m2 

2 Powierzchnia użytkowa części przebudowywanej 490,84 m2 

3 Kubatura części przebudowywanej 2430 m3 

 

1.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2.1. Prace projektowe 
W ramach zadania należy wykonać kompletną dokumentację projektową na potrzeby realizacji 
robót budowlanych objętych Zamówieniem w zakresie przebudowy budynku zgodnie z opisem  
w pkt. I.2.4. 

Uwaga – nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu 
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W skład dokumentacji projektowej wejdą szczególnie: 

1. projekt koncepcyjny przebudowy 

2. projekt budowlany przebudowy 

3. projekty wykonawcze przebudowy 

4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 

5. inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji 

Ponadto Wykonawca opracuje: 

 plan BIOZ,  

 program zapewnienia jakości, 

 szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany wg wytycznych 
Zamawiającego opisujący m.in. kolejność wykonywania prac, etapowanie prac, czas  
w jakim Wykonawca proponuje wykonać prace 

 instrukcję użytkowania budynku.  

Wykonawca, o ile okaże się to konieczne, dokona uzgodnień projektów z użytkownikami sieci, 
zarządcą dróg oraz w razie potrzeb z innymi instytucjami i organami administracji  w zakresie 
niezbędnym do realizacji zadania. Wykonawca własnym staraniem zaktualizuje mapę do celów 
projektowych oraz uzyska ponownie warunki techniczne i inne niezbędne dokumenty, jeśli 
dokumenty załączone do niniejszego opracowania utracą ważność. Wykonawca własnym 
staraniem, o ile okaże się to konieczne do wykonania zadania, wykona odkrywki fundamentów, 
badania gruntowe, badania mykologiczne, badania stopnia zużycia materiałów konstrukcyjnych. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do: Sporządzania protokołów z Rad Technicznych, Rad 
Koordynacyjnych i innych spotkań dotyczących realizacji zadania, a po akceptacji Zamawiającego 
rozesłania do wszystkich zainteresowanych stron. 
2) Dokonania niezbędnych uzgodnień z użytkownikami kolidujących sieci lub innych obiektów. 

Uzyskane uzgodnienia należy bezzwłocznie przekazywać do wiadomości Zamawiającego. 

3) Zaktualizowania uzgodnień dla których upłynął okres ważności, 

4) Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu:  

a) w wersji papierowej – odpowiednio w liczbie 

 projekt budowlany, złożony z części, z dopiętymi kopiami uzyskanych warunków 
technicznych, decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień i stosownych odstępstw od przepisów 
techniczno-budowlanych - 2 egz., 

 zbiór oryginałów uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, 
uzgodnień i stosownych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, wraz  
z oryginałami załączników do tych dokumentów, w szczególności oryginałem projektu, 
stanowiącego załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę - 1 egz., 

 projekty wykonawcze poszczególnych branż - 3 egz., 

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 3 egz., 

 SST wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz., 

5) w wersji elektronicznej - w 2 egz.; na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive  
z odpowiednimi opisami: 

 projekt budowlany wraz ze wszystkimi warunkami technicznymi, decyzjami, opiniami, 
postanowieniami, uzgodnieniami, stosownymi odstępstwami od przepisów techniczno-
budowlanych i dokumentami /za wyjątkiem wypisów z rejestru gruntów/ umieszczony  
w jednym katalogu, 
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 projekty wykonawcze, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z podziałem na branże np. 
budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa itp. – w formacie PDF. 

Powyższe cyfry nie obejmują egzemplarzy wynikających z potrzeb Wykonawcy, których nakład 
Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. 

Dokumentację rysunkową w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu zapisaną  
na nośniku (na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *dwg. 

Dokumentację opisową w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu zapisaną  
na nośniku (na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *doc. 

Każdy dokument opracowany za pomocą programów typu Microsoft Word, Open Office, bądź  
w    programach CAD-owskich należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej 
w formacie *pdf. W tym celu należy użyć programu, który bezpośrednio eksportuje, wydrukuje ten 
dokument do pliku PDF.. Zapobiegnie to konieczności skanowania dokumentu oraz w znaczącym 
stopniu zmniejszy wielkość wynikowego pliku. 

Jeżeli skanowania nie da się uniknąć, skaner należy ustawić na: rozdzielczość 300-600 dpi, tryb 
skanowania czarno-biały (1 bit), plik zapisać w PDF; zeskanowany dokument (1 strona) formatu A4 
powinien mieć objętość ok. 65KB o każdego egzemplarza dokumentacji Wykonawca dołączy 
oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z Umową oraz obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, normami oraz wytycznymi, warunkami określonymi w PFU oraz, że jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Zamawiającemu należy również przekazać pozyskaną mapę do celów projektowych i operat 
geodezyjny budynków po 1 egz. w wersji papierowej + wersję elektroniczną w formacie *dwg na 
odpowiednim nośniku opisanym odpowiednio: „Mapa do celów projektowych z dnia 
………………..” 

6) Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku 
PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna 
również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo 
na ww. nośniku należy umieścić format elektroniczny rysunków umożliwiający odczytywanie 
wymiarów (przy użyciu narzędzi CAD) celem dokonania wstępnych pomiarów przez 
Zamawiającego oraz edytowalną wersję części opisowej dokumentacji. 

7) Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numer 
egzemplarza. 

8) Każdy komplet dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy 
wyposażyć w opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania – na najwęższym 
boku i od góry. 

9) Format elektroniczny: 

Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowanych 
lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie 
wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej 
rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane 
powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

9.1) rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 

1) rozdzielczość 300-600 dpi, 

2) maksymalna liczba kolorów: kolor 24 bitowy, 

9.2) rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe: 

1) rozdzielczość 300-600 dpi, 

2) 8 bitowa skala szarości. 
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10) Wykonawca wypełni wszystkie wymogi i zobowiązania wynikające z uzgodnień 
dokumentacji projektowej, a ich koszt uwzględni w cenie ofertowej. 

11) Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przekaże oświadczenie o: 

 kompletności opracowania, 

 przygotowaniu opracowania w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 

 zgodności opracowania z umową, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy 
technicznej i normami, 

 przysługujących Wykonawcy wyłącznych i nieograniczonych prawach autorskich 
(osobistych i majątkowych) do dokumentacji projektowej, 

 braku obciążenia praw do opracowania będącego przedmiotem umowy jakimikolwiek 
roszczeniami i prawami osób trzecich 

12) Wykonawca zobowiązany jest do powierzenia funkcji projektantów poszczególnych branż 
osobom, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w poszczególnych branżach. Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenia  
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Izby Architektów. 

13) Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze 
rozwiązania technologiczne. 

14) Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja będzie zgodna z wymaganiami 
obowiązujących przepisów, w tym Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych, zgodna 
z zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi niniejszego PFU 

1.2.2. Przygotowanie terenu budowy 
 

 Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z 
ze.zm.) 

 Wykonawca przedstawi plan zagospodarowania placu budowy. 

 Wykonawca urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt nie 
później niż w ciągu 30 dni od przekazania placu budowy. 

 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze 
budowy łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynków, rozbiórką 
wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich 
zdemontowanych elementów i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż 
pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy należy dokonać w terminie 30 dni od daty podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia 

 Na zapleczu budowy należy udostępnić Zamawiającemu: 

5.1. 1 pomieszczenie biurowe ( może być kontener) o powierzchni 10 – 15 m2, wraz z 
instalacją elektryczną (dopuszcza się zasilanie podczas spotkań z agregatu prądotwórczego) 

5.2. minimum 1 stół (umożliwiający dostawienie 12 krzeseł )` 

5.3. minimum 1 szafa pełna zamykanych na klucz o wymiarach minimum 180x40x80, 

5.4. minimum 12 krzeseł 

 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w pomieszczeniach czystości, bieżącego 
utrzymania, konserwacji i napraw przekazanego zaplecza wraz z wyposażeniem.  
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 Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza 
w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 

 Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy; 

 Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 
Zamawiającego tj. materiał kamienny, istniejące oznakowanie itp. 

 Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną; 

 W razie konieczności Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny na terenie budowy 
zgodnie z uzyskanym pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 Wykonawca przez cały okres prac zapewni takie zorganizowanie placu budowy, które 
umożliwi  swobodny dojazd i dojście dla najemców mających swoje siedziby w kompleksie 
budynków zajezdni zlokalizowanych na tej samej działce, a także zabezpieczy teren prowadzenia 
robót przed dostępem osób niepowołanych. 

 Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 
które powstały w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejścia w teren będący dotychczas  
w użytkowaniu osób trzecich, do przywrócenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia  
i uszkodzonej infrastruktury; 

1.2.3. Zagospodarowanie terenu 
 

Bez zmian 

 

1.2.4. Architektura i konstrukcja 
 

1.2.4.1. Rozbiórki 

W zakres robót rozbiórkowych w obrębie budynku wchodzą zwłaszcza: 

 rozbiórka ścian działowych wraz z wewnętrzną stolarką okienną i drzwiową 

 rozbiórka innych elementów w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji 

 demontaż bram zewnętrznych 

Powyższe zestawienie nie wyklucza konieczności wykonania innych prac rozbiórkowych niż 
wymienione o ile okaże się to niezbędne do wykonania przedmiotu inwestycji. Prace te 
Wykonawca wykona w ramach ceny ryczałtowej. 

Wytyczne w zakresie gospodarki odpadami: 

 Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 
r. poz. 21). 

 Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki 
(z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, elementów żeliwnych i innych 
przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót 
ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na 
swój koszt np. w ramach odwodnienia wykopów. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za 
wysypisko i związane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wód ponosić będzie 
Wykonawca. 

 Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z materiałem z rozbiórki pochodzącym 
z dróg (w szczególności materiał kamienny, kostka, krawężniki, oporniki kamienne, 
elementy infrastruktury drogowej jak słupy oświetleniowe, trakcyjne, wiaty, kosze i złom 
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stalowy, żeliwny, metali kolorowych), na których prowadzone są roboty objęte przedmiotem 
umowy, zgodnie z Zarządzeniem nr 27/07 z dn. 08.10.07 r. Dyrektora ZDiK we Wrocławiu 
oraz Zarządzeniem nr 15/09 Dyrektora ZDiUM we Wrocławiu z dnia 04.05.2009 r. Wszelkie 
koszty związane z dostosowaniem działań Wykonawcy do zasad wskazanych  
w ww. zarządzeniach, uznaje się za wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje 
się Wykonawcę do dokonania takiej czynności. W przypadku, kiedy w przekazanych (na 
etapie prowadzenia postępowania) przez Zamawiającego materiałach przetargowych nie 
zostało ujęte Zestawienie, o którym mowa w §3 ust. 2  Zarządzenia nr 27/07, Wykonawca 
zobowiązany będzie do wykonania wszelkich działań i poleceń Zamawiającego zgodnie 
z §4  zarządzenia nr 27/07, bez konieczności składania oświadczenia, o którym mowa w 
§4 ust. 2 pkt 3 zarządzenia. Konieczność wykonania takich działań i poleceń uznaje się za 
wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do dokonania takiej 
czynności. 

 Metodę postępowania z odpadami stalowymi (złomem) Wykonawca powinien każdorazowo 
uzgodnić z Zamawiającym.  

 Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą 
transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych lub robót 
ziemnych, zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności  
w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21). 

1.2.4.2. Ściany 

Ściany istniejące zewnętrzne ocieplić od wewnątrz systemowymi płytami PIR w okładzinie. 
Grubość płyt dobrać na etapie sporządzania dokumentacji. Wykończyć od wewnątrz zgodnie  
z wytycznymi wybranego systemu ociepleń.  

Nowoprojektowane ściany działowe wykonać z bloczków silikatowych gr.12cm i 18cm. Ściany 
działowe wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym. W pomieszczeniu toalety oraz  
w przedsionku toalety i pom. gospodarczym płytki ceramiczne 20x20cm do wysokości 2,2m. 

Narożniki ścian i słupów od strony archiwum zabezpieczyć przed uszkodzeniem wózkami 
transportowymi poprzez montaż do wys.1,4m kątowników stalowych malowanych w kolorze RAL 
7024. 

1.2.4.3. Posadzki 

Wykonać posadzkę przemysłową epoksydową dla średnich obciążeń i okresowego ruchu 
pieszego, o gładkiej fakturze, ziarno 0,5mm, kolor RAL 1023. W pomieszczeniu toalety  
i przedsionka oraz pomieszczeniu gospodarczym faktura chropowata, ziarno 1,5mm, kolor RAL 
1023. 

1.2.4.4. Sufity 

Całość pomieszczeń posiada sufit przeznaczony do pozostawienia. 

Dopuszcza się, o ile okaże się to konieczne, demontaż sufitu na czas wykonania robót 
instalacyjnych, a następnie jego odtworzenie. 

1.2.4.5. Stolarka zewnętrzna 

W oknach zewnętrznych należy przewidzieć wykonanie wewnętrznych rolet zaciemniających 
sterowanych elektrycznie. 

Bramy zewnętrzne do demontażu.  

W miejscu oznaczonym w części rysunkowej zamontować bramę segmentową z drzwiami -
skrzydło wykonane z paneli stalowych wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową, jeden  
z paneli przeszklony, konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych, prowadnice pionowe  
i poziome, uszczelnienia po całym obwodzie, pomiędzy panelami zabezpieczenie przed 
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przytrzaśnięciem palców, w bramie montowane drzwi, otwieranie ręczne,  kolor RAL 7024, U=1,5 
W/m2K, wyposażyć w dwa zamki, które można plombować po zakończeniu pracy 

Drzwi zewnętrzne stalowe płaszczowe, skrzydło z blachy stalowej ocynkowanej, malowane 
proszkowo na RAL 7024, ościeżnika z kształtowników stalowych z blachy ocynkowanej, 
malowanej proszkowo RAL 7024, wypełnienie skrzydła styropianem lub wełną mineralną, drzwi 
wyposażyć  
w przeszklenie, U=1,5 W/m2K, wyposażyć w dwa zamki, które można plombować po zakończeniu 
pracy 

Drzwi i bramy zewnętrzne wyposażyć w kontrolę dostępu oraz podłączyć do SSWIN. 

 

1.2.4.6. Stolarka wewnętrzna 

Wewnętrzne okno stałe PCV, kolor RAL 7024. Parapet stalowy lub aluminiowy RAL 7024. 

Drzwi wewnętrzne: 

 wszystkie drzwi wewnętrzne płytowe, okleinowane CPL, przeznaczone do obiektów 
użyteczności publicznej, ościeżnice stalowe RAL 7024. 

 drzwi do toalety z otworami nawiewnymi lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z przepisami, 
wyposażone w zamek wc, 

 drzwi do przedsionka z otworami nawiewnymi lub tulejami wentylacyjnymi, wyposażone  
w zamek wc i samozamykacz 

 drzwi do pomieszczenia portierni wyposażone w kontrolę dostępu i samozamykacz 

1.2.4.7. Dach 

Nie objęty zakresem robót. 

 

1.2.4.8. Izolacje termiczne  

Ściany istniejące zewnętrzne ocieplić od wewnątrz systemowymi płytami PIR w okładzinie. 
Grubość płyt dobrać na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.  

 

1.2.4.9. Inne elementy 

Wyposażenie: 

regały do archiwizacji -regały archiwalne przesuwne z napędem korbowym,  

dane techniczne: 

 wysokość regałów 300-315cm 

 długość półek  ok.100cm 

 głębokość półki ok.30cm 

 światło między półkami 33-35cm 

 nośność półki 70kg 

 ilość półek w regale 8szt + 1 zamykająca 

 tory nawierzchniowe 

 napęd ręczny korbowy z blokadą 

Należy dostarczyć regały umożliwiające przechowywanie 6224 mb dokumentacji A4. 

stoły robocze -4 szt 

 szerokość 100 cm, 
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 długość 160 cm, 

 wysokość 74 cm, 

 blat z płyty melaminowanej 28mm,  

 przegrody nadblatowe, 

Należy dostarczyć 4 szt stołów. 

biurko pracownicze 

 biurko szer 120cm,  

 głębokość 60cm,  

 wysokość 74cm,  

 blat z płyty melaminowanej 28mm,  

 nogi płytowe 28mm,  

 możliwość regulacji stopek,  

 osłona przednia,  

 kolor blatu brzoza,  

 kolor korpusu aluminium 

stolik pomocniczy (pod drukarkę) 

 szerokość 70cm, 

 głębokość 40cm, 

 wysokość 74cm, 

 blat z płyty melaminowanej 28mm,  

 kolor blatu brzoza 

fotel biurowy -5 szt 

 fotel biurowy obrotowy,  

 oparcie wysokie siatkowe, z zagłówkiem,  

 mechanizm regulacji wysokości siedziska, z regulacją wysuwu siedziska,  

 podparcie lędźwiowe,  

 baza pięcioramienna,  

 kółka twarde samohamowne,  

 podłokietnik regulowany góra-dół,  

 tapicerka siedziska i zagłówka: I grupa cenowa 

szafa biurowa 

 szafa aktowa, 70x38x223cm,  

 front z płyty melaminowanej,  

 grubość frontu 18mm,  

 boki z płyty 18mm,  

 drzwi dwuskrzydłowe,  

 wewnątrz półki,  

 kolor frontu brzoza,  

 kolor korpusu aluminium 
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szafka szatniowa 

 szafka szatniowa BHP stalowa, dwudzielna,  

 drzwi w kształcie litery L, z otworami wentylacyjnymi,  

 szer. 40cm,  

 głębokość 49cm,  

 stojąca na ławce 

kontenerki na ewidencję archiwalną -3 szt 

 kontener o wym. 40x45x59cm, 

 wykonany z płyty melaminowej 18mm i 28mm,  

 zamykane centralnym zamkiem 

szafa na środki czystości -4szt 

 szafa aktowa, 60x38x223cm,  

 front z płyty melaminowanej,  

 grubość frontu 18mm,  

 boki z płyty 18mm,  

 drzwi dwuskrzydłowe,  

 wewnątrz półki,  

 kolor frontu brzoza,  

 kolor korpusu aluminium 

umywalka 

 szerokość 550mm 

 wyposażona w przelew 

 dostosowana do baterii umywalkowych 

 kolor biały 

miska ustępowa 

 miska ustępowa wisząca 6 l 

 kolor biały 

komora gospodarcza 

 stal szlachetna, 

 mocowana do ściany 

 długość 55 cm, 

 szerokość 45 cm, 

 głębokość komory 25 cm, 

zawór ze złączką czerpalny 

 zawór czerpalny 1/2'' ze złączką do węża chrom 

 głowica z pokrętłem motylkowym 

 powierzchnia chrom 

wpust podłogowy 

 ramka i kratka ze stali nierdzewnej o wymiarach zewnętrznych 150x150mm 
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uchwyt do papieru toaletowego 

 kolor chrom 

szczotka wc 

 szczotka do wc z uchwytem mocowana do ściany 

 stal matowa 

dozownik na mydło 

 naścienny polerowany 

 pojemność zbiornika ok.300ml 

 mydło uzupełniane z kanistra 

 obudowa z mosiądzu chromowanego 

 zamykany na kluczyk 

dozownik na ręczniki papierowe 

 pojemność 250 szt ręczników 

 okienko do kontroli ilości ręczników 

 zabezpieczony zamkiem 

wieszak 

 wieszak z mosiądzu chromowanego pojedynczy matowy 

lustro 

 lustro wklejane o wymiarach 60x90cm 

oznakowanie pomieszczeń 

 przed wejściem do każdego pomieszczenie umieścić tabliczkę z oznaczeniem nazwy  
i numeru pomieszczenia zgodnie ze standardem przyjętym w Urzędzie Miejskim Wrocławia 

inne 

Wnętrze powierzchni magazynowej malować farbą nie zawierającą formaldehydów, ksylenu  
i toulenu. 

 

1.2.5. Instalacje sanitarne 
 

1.2.5.1. wewnętrzna instalacja wody zimnej, cwu 

Do budynku doprowadzono wodę na cele bytowe przewodem PE100 SDR11 Φ50.  

Należy zaprojektować i wykonać zasilenie następujących przyborów: umywalka, miska ustępowa, 
komora gospodarcza, złączki do węża. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej zrealizować przez 
elektryczny przepływowy ogrzewacz wody. 

1.2.5.2. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Odbiór ścieków sanitarnych z budynku zapewnia istniejąca zewnętrzna instalacja kanalizacji 
sanitarnej z rur PVC DN160. Należy zaprojektować i wykonać podłączenie miski ustępowej , 
umywalki, komory gospodarczej i kratek podłogowych. 

 

1.2.5.3. instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

Należy zaprojektować i wykonać instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wszystkich 
pomieszczeń w budynku. Należy zastosować centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną  
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z normowaniem temperatury i wilgotności. Rekomendowana temperatura w pomieszczeniu 
archiwum 14-18°C, wilgotność względna powietrza 30-50%.  Dopuszczalne wahania dobowe 
temperatury powietrza 1°C, dopuszczalne wahania dobowe wilgotności względnej powietrza 3%. 
W pomieszczeniu biurowym i toalecie temperatura 20°C. Ilości powietrza należy zweryfikować na 
etapie projektu. W godzinach pracy obiektu założyć pracę systemu ze stałym wydatkiem 
strumienia wentylacyjnego. Przewidzieć możliwość obniżenia wydatku układu wentylacji poza 
godzinami pracy. 

Centrala wentylacyjna powinna być umiejscowiona w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. 
Czerpnie i wyrzutnie lokalizować na wschodniej ścianie zewnętrznej lub na dachu zachowując 
dopuszczalną odległości pomiędzy nimi. 

 

1.2.6. Instalacje elektryczne i teletechniczne 
 

1.2.6.1. instalacja zasilania, instalacje gniazd, oświetleniowa i zasilania urządzeń 

Budynek zasilany jest istniejącą linią kablową niskiego napięcia kablem typu YAKXS 5x35mm2 

doprowadzoną do szafki złączowo-pomiarowej, usytuowanej na elewacji budynku. Z szafki 

złączowo-pomiarowej należy wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą do rozdzielni głównej. 

Należy zaprojektować i wykonać: 

 główny wyłącznik prądu, 

 wyłączniki różnicowo-prądowe, 

 wyłączniki nadprądowe, 

 połączenia wyrównawcze 

 podrozdzielnie, 

 oświetlenie wewnętrzne (poziom natężenia dobrać zgodnie z wymogami norm, natężenie 
światła na powierzchni magazynowej nie może przekroczyć 200 luksów, jako żródła światła 
sztucznego należy zastosować świetlówki o obniżonej emisji promieniowania UV), 

 oświetlenie zewnętrzne (elewacyjne i nad wejściami), 

 instalację gniazd wtyczkowych 230V (lokalizację uzgodnić z użytkownikiem na etapie 
projektu), 

 instalację zasilania urządzeń, 

 instalacje odgromowe, wyrównawcze, ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej 

 

1.2.6.2. SSWIN 

Dla obiektu należy zaprojektować system sygnalizacji włamania i napadu. System należy powiązać 
z kontrolą dojścia dla drzwi zewnętrznych i pom. biurowego. Punkt zazbrajania systemu SSWIN 
zlokalizować przy drzwiach wejściowych w rejonie pom. biurowego. Należy zapewnić 
powiadamianie do pomieszczenia portierni w budynku biurowym przy ul. Hubskiej 8-16. 

1.2.6.3. SSP 

W obiekcie należy zaprojektować i wykonać System Sygnalizacji Pożaru składający się z centrali, 
czujek dymu i ognia, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów. 

1.2.6.4. Kontrola dostępu 

Kontrolą dostępu objąć drzwi i bramy zewnętrzne oraz drzwi do pom. biurowego. 
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1.2.6.5. CCTV 

Do obserwacji terenu zewnętrznego i obiektu wewnątrz należy zaprojektować system monitoringu 
wizyjnego CCTV w oparciu o technologię TCP IP. 

System będzie się składał z: 

 rejestratora IP (przyjąć założenia:wielkość obrazu 1080p, czas nagrywania 75%, ilość 
klatek na sek. 15,czas zachowania obrazu wideo 14 dni, rejestrator umieścić w portierni) 

 kamery IP typu bullet na zewnętrz budynku (4 szt) 

 kamer IP typu kopułka wewnątrz budynku (12 szt) 

1.2.6.6. Okablowanie strukturalne 

Zaprojektować i wykonać podłączenie okablowania strukturalnego do sąsiedniego obiektu 
biurowego. Okablowanie w zakresie poszczególnych komponentów jak i całego złącza musi 
zapewniać parametry minimum kategorii 6E z możliwością transmisji danych z szybkością 
10Gbps. Punkty elektryczo-logiczne przewidzieć w portierni (2xRJ45 +2 gniazda DATA 230V +2 
gniazda 230V), oraz w archiwum (2xRJ45 +2 gniazda DATA 230V2 +gniazda 230V). 

1.2.6.7. WiFi 

Należy zaprojektować i wykonać instalację internetu bezprzewodowego WiFi. Zasięgiem ma być 
objęte pomieszczenie archiwum oraz portiernia. Routery lokalizować na wysokości sufitu. 

1.2.7. Warunki wykonania i odbioru robót 
 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych  

oraz innych opłat niezbędnych do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości 
Robót zgodnie z Kontraktem. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane 
materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy 
Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.), oraz art. 5 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.)  

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z niniejszymi wytycznymi 
oraz dokumentacją projektową załączoną przez Zamawiającego. Dane określone w w/w 
dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a odchylenia nie mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji.  

 Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie receptur na beton w akredytowanym laboratorium 
zatwierdzonym przez Inżyniera. 

 Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
robót powinny być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów 
wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mieć wymagane polskimi przepisami 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadać wymaganiom projektu budowlanego 
i projektów wykonawczych. Materiały powinny być akceptowane przez 
Zamawiającego/Inżyniera przed ich wbudowaniem. Materiały winny posiadać atesty lub 
aprobaty techniczne oraz zgodę państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych materiałów. 
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów i wyrobów budowlanych 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
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 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w 
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by 
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych 
wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu 
zamówienia. 

 Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu 
z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

 Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem 
właścicieli lub zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej należy 
zapewnić ciągłość dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i 
innych użytkowników o prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas 
przebudowy sieci kanalizacyjnej należy zapewnić ciągły przepływ ścieków komunalnych na 
przebudowywanym odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie 
czasu ich unieczynnienia, należy dostosować się  do wymogów stawianych przez ich 
właścicieli lub zarządców. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 

 Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 

 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów z dokumentacją projektową, 

 Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 Sprawdzenie atestów i aprobat technicznych na wbudowane materiały i urządzenia 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie będą gwarantować 
zachowania warunków Umowy, nie zostaną dopuszczone przez Zamawiającego do Robót. 
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 Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 
przepisami BHP i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie  na jakość wykonywanych  Robót i właściwości  przewożonych 
materiałów. Pojazdy poruszające się w ruchu publicznym muszą odpowiadać przepisom 
ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych 
do terenu budowy. 

 Z chwilą przejęcia terenu i obiektu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za 
przejętą nieruchomość. Przy przekazaniu nieruchomości Wykonawca opisze w protokole 
udostępniony teren i obiekt łącznie z dokumentacją fotograficzną. Wykonawca powiadomi 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac i przewidywanym 
terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich 
warunków uzgodnień, wydanych przez zainteresowane jednostki, będące właścicielami 
bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą roboty budowlane. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. Po 
zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego, jednak Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia nieruchomości 
stanowiących własność innych podmiotów niż Zamawiający do stanu poprzedniego, 
niezwłocznie po wykonaniu prac na tych nieruchomościach. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w organizowanych przez Inżyniera 
radach budowy, radach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach związanych z realizacją 
zadania. O ile nie zaistnieją inne ustalenia, wszelkie protokoły będą sporządzane przez 
Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych i będą akceptowane przez Zamawiającego. Po 
akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do 
rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 dni roboczych. 
Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy  
i Zamawiającego. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania raportów miesięcznych i dziennych 
zgodnie z warunkami kontraktu wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. 

 Wykonawca przewidzi możliwość prowadzenia robót budowlanych w systemie 
dwuzmianowym od poniedziałku do piątku co najmniej w godzinach 600-2000, a w okresie 
od 30 marca do 30 października do 2200, w soboty w godzinach 600-1500, a w razie potrzeb 
technologicznych organizacyjnych i w razie zagrożenia niedotrzymania terminów 
określonych w harmonogramie w dodatkowo wydłużonym czasie pracy i w dni wolne od 
pracy informując Zamawiającego i Inżyniera o tym wydłużonym czasie pracy 
z wyprzedzeniem. 

 Wykonawca który wygra przetarg jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu  

1. Program zapewnienia jakości, 

2. Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, który powinien miedzy innymi przy 
uwzględnieniu określonych w Akcie Umowy warunków, szczegółowo wskazywać: 

 kolejność wykonywania prac; 

  etapowanie prac; 

  czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać prace; 

Na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania robót  Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi szczegóły Programu Zapewnienia Jakości. Zawierać on będzie:  

 (a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Placu Budowy; 

 (b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
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 (c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 

 (d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do 
zarządzania jakością, 

 (e) inne zarządzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Inżynier w ciągu 14 dni od otrzymania  systemu zapewnienia jakości jest zobowiązany do 
zaakceptowania tego dokumentu lub zgłoszenia uwag. W przypadku zgłoszenia uwag 
Wykonawca jest zobowiązany dokonać poprawek w ciągu 3 dni.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy harmonogram w  formie i ilości uzgodnionej  
z Inżynierem, w ciągu 14 dni od dnia podpisania Kontraktu. Inżynier w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania harmonogramu jest zobowiązany przyjąć do stosowania harmonogram lub 
odmówić akceptacji. W razie braku akceptacji Wykonawca jest zobowiązany dokonać 
poprawek w ciągu 3 dni od otrzymania od Inżyniera informacji o uwagach. Jeżeli Inżynier w 
ciągu 14 dni od otrzymania takiego programu nie powiadomi Wykonawcy o zakresie swoich 
zastrzeżeń w stosunku do niezgodności programu z Kontraktem, to Wykonawca winien działać 
zgodnie tym programem, z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań kontraktowych, do 
czasu przyjęcia programu do stosowania lub jego odrzucenia przez Inżyniera. W razie zmian 
Harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę i przedkładany do 
akceptacji Inżyniera 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem 
organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania budowlanego. Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. 
dokładnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementów robót oraz 
wyznaczenia wysokości (głębokości) zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez 
Wykonawcę po ich otrzymaniu, nie później niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora 
Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany, bezpośrednio po zakończeniu każdego 
odcinka robót, uzyskać u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiorów robót 
zanikowych oraz uporządkować teren tak, aby był możliwy bezpieczny i dogodny ruch 
pieszych i zmotoryzowanych. 

Odbiór robót 

 Realizacja budowy musi odbywać się pod ścisłym nadzorem inspektorów nadzoru oraz  
w przypadku włączania do czynnej sieci pod nadzorem służb eksploatacyjnych gestora 
sieci 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom oraz do inwentaryzacji geodezyjnej 
wszystkich robót zanikających przed ich zakryciem. Odbiór obejmuje odbiory częściowe 
oraz odbiór końcowy. 

 Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające i podlegające zakryciu. Odbiór 
częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w normach i Warunkach Technicznych. Wyniki  
z przeprowadzonych odbiorów powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. Odbiorom częściowym podlegać będzie m.in.: 
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 wykonanie robót budowlanych (m. in. ściany, okładziny, tynki, instalacje)  
i montażowych (m. in. biały montaż, ślusarka, stolarka) na obiekcie 

 , 

 ułożenie  instalacji sanitarnej, teletechnicznej,  elektroenergetycznej, wykonanie montażu 
armatury  

 wykonanie próby szczelności instalacji sanitarnych 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 

 Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po 
zakończeniu jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub jego części  
w przypadku, gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

 Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień, dotyczących usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany  
i uzupełnienia, 

 kompletność dokumentów. 

Dokumenty do odbioru końcowego: 

 Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru 
końcowego lub w innym terminie uzgodnionym z Inżynierem, lecz w każdym razie przed 
przedstawieniem ostatniego Rozliczenia, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu 
kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakończenia 
robót winien potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem 
umożliwienia przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z umową. 

 W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami 
Zamawiającego, winny wchodzić następujące dokumenty: 
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 Stosowne oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane, z dołączonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz 
zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, obejmujące cały okres 
pełnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych  
wraz z załączonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie 
realizacji robót budowlanych w stosunku do rozwiązań projektowych należy dołączyć kopie 
projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez 
Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, że są to zmiany 
nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia na budowę. Przez kopie projektu 
budowlanego należy rozumieć ksera całości projektu lub poszczególnych stron lub 
rysunków ze zmianami. 

 Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny być naniesione i podpisane przez 
kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z 
dopiskiem projektanta „zmiany naniesione kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi.” 

 Protokoły odbiorów prób szczelności sieci 

 Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej 

 Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych 

 Protokół z kontroli i oględzin przewodów kominowych w stanie surowym i użytkowym  

 Protokół badania skuteczności wentylacji mechanicznej 

 Protokoły z badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności 
połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji 
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów  

 Protokół odbioru technicznego zewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodociągowej, 
gazowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,  

 Protokół badania natężenia oświetlenia 

 Protokoły odbioru technicznego przyłączy:  gazu,  teleinformatycznego 

 Potwierdzenie zgodnie z odrębnymi przepisami odbioru wykonanych przyłączy 

 Karty przekazania odpadów i zdania złomu z demontażu. 

 Protokoły zdawczo - odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót 

 Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje 
zgodności, aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 

 Dzienniki budowy i księgi obmiarów. 

 Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej  
w czterech kompletach (oryginał i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami 
w pliku pdf., tabele, zestawienia w wersji exel z rozszerzeniem xls. Zeskanować należy 
egzemplarz zawierający oryginały dokumentów. Forma papierowa winna być umieszczona 
w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis 
zawartości, umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu. 
Dokumenty należy wypełniać czcionką nie mniejszą niż „Arial 11". Spis treści winien być 
podzielony na działy,  pogrupowane zgodnie z w/w listą dokumentów. Każdy dział winien 
posiadać spis treści. Przed głównym spisem treści należy umieścić stronę informacyjną o 
inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowę, Inwestor, nr 
zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, 
okres realizacji itp. 
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 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Jeśli pozwolenie na 
użytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest zobowiązany 
do zakończenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej  decyzji 
koniecznej do dopuszczenia do użytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujących to 
dopuszczenie). 

 Wykonawca zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera  
i usunie wszystkie wady w Robotach. 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE  ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Nr 
załącznika 

Nazwa załącznika 

1 Rysunki do PFU 

2 Zarządzenie dyrektora ZDiUM we Wrocławiu nr 15/09 z 04.05.2009 w sprawie 
wykonania zarządzenia nr 4593/08 Prezydenta Wrocławia ws. ustalenia zasad 
gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych i dróg 
wewnętrznych oraz obiektów budowlanych położonych w granicach administracyjnych 
Miasta Wrocławia 

3 Wzór okładki dokumentacji 

4 Zarządzenie nr 11161/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 09.12.2010 w sprawie 
określania zasad wjazdu, poruszania się i obsługi komunikacyjnej pojazdów 
ciężarowych i dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton 

Zarządzenie nr 3980/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 07.03.2012 w sprawie 
organizacji ruchu we Wrocławiu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 9 ton 

2.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia: 

 Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami ) i przepisami 
wykonawczymi z nią związanymi; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity – Dz. U. 
z 2015r. poz. 1422); 

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. wraz z przepisami wykonawczymi; 
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej ,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  
i zakresu działania archiwów zakładowych; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych przepisów BHP; 

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska; 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach; 
 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody; 
 Polskie normy ,przepisy branżowe, instrukcje producentów materiałów itp.; 
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 PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia, jakości  
i zarządzanie systemami zapewnienia, jakości. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  
w środowisku pracy; 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990r w sprawie 
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze; 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8, poz.70); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997r  
w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz.401); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dn.21.04.2006; 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.nr 121, poz. 1139); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 168, poz. 1763); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1841)  
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.nr 47, poz.401 ); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz. 
U. nr 191, poz. 1596 ); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku 
w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. 
Ust. nr 55, poz.362); 
 

3. Wymogi dotyczące umowy o pracę  

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej: „ustawa PZP”) wprowadzonym Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - 
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1020),  
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia z podziałem na branże: 

Ściany  
Prace przy wznoszeniu ścian zależności od konstrukcji i przeznaczenia: 
- działowych. 
Prace przy wznoszeniu ścian w zależności od wielkości użytych materiałów: 
- ścian z elementów drobnowymiarowych (murowanych z lekkich elementów – np. cegieł, 
bloczków, pustaków), 
- ścian z elementów średniowymiarowych (składanych z elementów o wysokości kondygnacji 
i szerokości 60–100 cm), 
- ścian z elementów wielkowymiarowych. 
Prace przy wznoszeniu ścian w zależności o rodzaju zapraw używanych do łączenia 
elementów: 
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- zaprawy wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, 
- zaprawy lekkie, ciepłochronne, 
- zaprawy specjalne, klejowe. 
Prace związane z wykonaniem konstrukcji pod elementy ścian - wykonanie elementów 
wsporczych i mocujących) a w szczególności (w odniesieniu do wyżej wymienionych rodzajów 
ścian): 
- prace przy montażu gotowych szalunków, 
- prace ciesielskie (szalunki), 
- prace ciesielskie (ściany drewniane - szkieletowe i  z drewna litego ), 
- prace zbrojarskie,  
- prace betoniarskie, 
- prace murarskie, 
- montaż elementów prefabrykowanych – konstrukcyjnych, 
- montaż elementów, 
- wypełnianie przestrzeni między konstrukcją: cegłą, płytami prefabrykowanymi (ręczne lub 
przy pomocy maszyn), 
- wykonanie warstw izolacyjnych, przeciwwilgociowych, termicznych, akustycznych, 
- wykonanie tynków, oraz warstwy wykończeniowych (malowanie, okładziny, tapety i inne). 
Stropy 
Prace związane z wykonaniem stropów w zależności od rodzaju materiałów stosowanych na 
konstrukcję nośną: 
- stalowe, 
Roboty w zakresie montażu stolarki/ ślusarki budowlanej: 
- Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
- Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 
- Instalowanie progów 
- Instalowanie innych elementów stolarki i ślusarki 
- Montaż okuć, zamków, klamek itp. 
- Montaż parapetów okiennych  
- Instalowanie przegród 
- Instalowanie krat 
- Instalowanie sufitów podwieszanych 
- Instalowanie gotowych ścianek i drzwi kabin z płyt laminowanych, (np. w pomieszczeniach 
sanitarnych)  
Posadzki 
Przygotowanie podłoża  
• wykonanie izolacji termicznej 
• wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki,  
• wykonanie wierzchnich warstw posadzki,  
Roboty izolacyjne 
• wykonanie izolacji pionowych i poziomych fundamentów i ścian fundamentowych 
• wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych /wewnętrznych 
• wykonanie izolacji akustycznej przegród poziomych i pionowych 
• wykonanie izolacji kanałów i pionów instalacji (termicznej, akustycznej) 
Prace uzupełniające / pomocnicze 
• Montaż, demontaż, przebudowa rusztowań 
• Montaż daszków ochronnych 
• Wykonanie  pomiarów geodezyjnych, pomiarów kontrolnych, niezbędnych do prowadzenia i 
wykonywania robót budowlanych 
• Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej budynku 
Prace specjalistyczne 
• Usuwanie warstwy np. malarskich i innych  
• Nakładanie powłok antykorozyjnych 
• Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
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Prace instalacyjne - branżowe 
• Instalacja elektryczna (okablowanie), 
• Instalacja wod-kan. (orurowanie), 
• Instalacja grzewcza (orurowanie), 
• Instalacje p.poż (montaż hydrantów i systemów p.poż., czujniki, detektory i inne), 
Wyposażenie 
• Dostarczenie i montaż urządzeń. 
 
4. Zamówienia podobne 

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy 
Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy, z którym 
podpisze umowę na zakres podstawowy, polegających na powtórzeniu podobnych robót jak w 
zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień 
została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 

Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć, prac związanych 
z wykonaniem dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla terenów zaznaczonych na 
poniższym rysunku. 

Zakres projektu 

1. projekt budowlany przebudowy 
2. projekty wykonawcze przebudowy 
3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
4. inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji 
5. plan BIOZ, 
6. program zapewnienia jakości, 
7. szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany wg wytycznych 

Zamawiającego opisujący m.in. kolejność wykonywania prac, etapowanie prac, czas,  
w jakim Wykonawca proponuje wykonać prace 

8. instrukcję użytkowania budynku.  
 
Zakres robót budowlanych 
 
1. Roboty rozbiórkowe 
• rozbiórka ścian działowych wraz z wewnętrzną stolarką okienną i drzwiową 
• rozbiórka innych elementów w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji 
• demontaż bram zewnętrznych 
2. Roboty ogólnobudowlane 
• budowa ścian 
• posadzki 
• sufity 
• stolarka zewnętrzna 
• stolarka wewnętrzna 
• izolacje termiczne 
3. Instalacje sanitarne 
• wewnętrzna instalacja wody zimnej, 
• wewnętrzna instalacja cwu, 
• wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, 
• instalacja wentylacji mechanicznej 
• instalacja klimatyzacji 
4. Instalacje elektryczne i teletechniczne 
• instalacja zasilania z rozdzielnią, 
• instalacja gniazd i oświetleniowa, 
• instalacja zasilania urządzeń, 
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• instalacje odgromowe, wyrównawcze, ochrony przeciwprzepięciowej  
i przeciwporażeniowej, 

• SSWIN, 
• kontrola dostępu, 
• CCTV, 
• instalacja IT, 
• WiFi 
5. Wyposażenie  
• regały do archiwizacji 
• stoły robocze 
• biurko pracownicze 
• stolik pomocniczy 
• fotel biurowy 
• szafka szatniowa 
• kontenerki na ewidencję archiwalną 
• szafa na środki czystości 
• umywalka 
• miska ustępowa 
• komora gospodarcza 
• zawór ze złączką czerpalny 
• wpust podłogowy 
• uchwyt do papieru toaletowego 
• szczotka wc 
• dozownik na mydło 
• dozownik na ręczniki papierowe 
• wieszak 
• lustro 
• oznakowanie pomieszczeń 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Zakres zamówień podobnych 


