

Wrocław, 27.05.2022



**WROCŁAWSKIE
INWESTYCJE**
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania nr ZP/26/TP/202 pn. **07170 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dwóch zadań: Zadanie 1. – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Trawowej Zadanie 2. – Budowa ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Francuskiej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulic Francuskiej i Trawowej we Wrocławiu”**

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2020 roku (tj. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Zmiana nr 1

W pkt 19 IDW jest:

„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu składania ofert tj. do dnia 30.06.2022”

Zamawiający zmienia na:

„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu składania ofert tj. do dnia 29.06.2022.”

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Magdalena Świątek
Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych