

Wrocław, 07.09.2018 r.

INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Dotyczy: postępowania ZP/53/PN/2018 pn.: 04810 – Budowa trasy tramwajowej na Jagodno we Wrocławiu – od ul. Świeradowskiej do pętli przy Kajdasza.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje następujące informacje:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi:
1 451 646,00 zł brutto

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 07.09.2018 r. Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 12:00.

lp	Nazwa i adres	kwota brutto	Termin gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1	Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. Ul. Kościuszki 68 61-891 Poznań	1 942 170,00 zł	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
2	WYG International Sp. z o.o. Ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7 02-366 Warszawa	2 272 886,25 zł	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
3	Konsorcjum w składzie: Lider: TPF Sp. z o.o. Ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa Partner: TPF Getinsa Euroestudios S.L. 28028 Madryt c/ Ramon de Aguinaga 8	2 501 205,00 zł	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
4	Multiconsult polska Sp. z o.o Ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa	2 300 100,00 zł	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
5	Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS- PROJEKT” Sp. z o.o. Ul. Ojca Bezymia 10/1 53-204 Wrocław	808 110,00 zł	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

Z poważaniem

z up. Prezesa Zarządu
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Kierownik Działu
Przygotowania Inwestycji

Adam Leńczyk